
2.1-Escavação

sapatas: 1x1x1,5x18: 27m³

cinta: 0,45x0,5x90: 20,25m³

total: 47,25m³

2.2- Apiloamento

sapatas: 1x18 18m²

cinta: 0,45x90 40,5m²

total: 68,5m²

2.3- Aterro com areia

sapatas: ((1x1-(0,4x0,3)x0,5)x18 7,92m³

2.4- Reaterro apiloado

cinta: 0,3x0,5x90 13,5m³

3.1- Concreto armado

0,31m³/sapata: 5,58m³

cinta: 5,4m³

total: 10,98m³

3.2 - Forma

sapatas: (((2x0,42)+(2x0,32))x.6)18 16m2

cinta: 0,4x0,15x90 5,4m²
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total: 21,4m²

3.3- C. Magro

sapatas: 1x1x18x0,05 0,9m³

cinta: 0,15x90x0,05 0,675m³

total: 1,6m³

3.4- Aço CA-50A, 6.3 a 10mm

total: 304kg

3.5- Aço CA-50A, 12.5 a 25mm

total: 160kg

3.6- Aço CA-60B, 4 a 7mm

total: 110kg
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