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EDITAL DE CONCORRENCIA ELETRONICA N° 011/2026
12 RETIFICACAO

PROCESSO ADMINISTRATIVO: 002727/2026

CONTRATANTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL

CODIGO CIDADES CONTRATACAO
2026.059E0700001.01.0066

OBJETO

Contratacdo de empresa de engenharia para execucdo das obras de
implantacdo de piso amortecedor e cercamento de areas destinadas a
parquinhos infantis em espacos publicos do Municipio de Rio Bananal/ES.

VALOR TOTAL DA CONTRATAQAO
R$ 904.184,69 (novecentos e quatro mil e cento e oitenta e quatro reais
e sessenta e nove centavos)

DATA DA SESSAO PUBLICA
Dia 05/11/2026 as 09:00h (horéario de Brasilia)

CRITERIO DE JULGAMENTO:
Menor preco por lote

MODO DE DISPUTA: ABERTO

PREFERENCIA ME/EPP/EQUIPARADAS:
Para este certame, a participacédo a ampla concorréncia

O Projeto Basico, e demais documentos técnicos relacionados a esta licitacdo néo
estdo incluidos diretamente no mesmo arquivo do Edital, devido a sua extensao e
formato, o que impossibilita a insercdo conjunta, mas estdo disponiveis nos
mesmos locais em que o edital se encontra disponivel.
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CONCORRENCIA ELETRONICA N° 011/2026
(Processo Administrativo n°® 002727/2026)

Torna-se publico que MUNICIPIO DE RIO BANANAL, pessoa juridica de direito puablico interno, inscrito no
CNPJ n° 27.744.143/0001-64, por meio do Setor de Licitagdo e Compras, sediado na Av. 14 de Setembro,
887, Centro, Rio Bananal — CEP: 29920-000, realizara licitagdo, na modalidade CONCORRENCIA, na forma
ELETRONICA, nos termos da Lei n° 14.133, de 1° de abril de 2021, Decreto Municipal n® 2.474 de 19 de
dezembro de 2022, e demais legislacdo aplicavel e, ainda, de acordo com as condicdes estabelecidas neste
Edital.

1. DO OBJETO

1.1 O objeto da presente licitacdo é Contratagdo de empresa de engenharia para execucdo das
obras de implantacdo de piso amortecedor e cercamento de areas destinadas a parquinhos infantis
em espacos publicos do Municipio de Rio Bananal/ES, conforme condi¢fes, quantidades e exigéncias
estabelecidas neste Edital e seus anexos.

1.2. A licitagéo sera realizada em grupo Unico, conforme tabela constante no Termo de Referéncia/Projeto
Basico, devendo o licitante oferecer proposta para todos os itens que o compdem.

2. DA PARTICIPACAO NA LICITACAO

2.1. Poderédo participar deste Pregdo os interessados que estiverem previamente credenciados perante o
Sistema Eletrdnico, por meio do site: https://www.licitanet.com.br/.

2.2. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transa¢cbes efetuadas em seu nome,
assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente
ou por seu representante, excluida a responsabilidade do provedor do sistema ou do érgdo ou entidade
promotora da licitagdo por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda
gue por terceiros.

2.3. E de responsabilidade do cadastrado conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais nos Sistemas
relacionados no item anterior e manté-los atualizados junto aos Orgaos responsaveis pela informacao,
devendo proceder, imediatamente, a correcéo ou a alteracéo dos registros tdo logo identifique incorrecéo ou
agueles se tornem desatualizados.

2.4. A ndo observancia do disposto no item anterior podera ensejar desclassificagdo no momento da
habilitacéo.

2.5. Sera concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte, para as
sociedades cooperativas mencionadas no artigo 16 da Lei n® 14.133, de 2021, para o agricultor familiar, o
produtor rural pessoa fisica e para o microempreendedor individual - MEI, nos limites previstos da Lei
Complementar n° 123, de 2006 e do Decreto n.° 8.538, de 2015.

2.6. N&o poderéo disputar esta licitagcao:
2.6.1. aquele que nao atenda as condi¢des deste Edital e seu(s) anexo(s);

2.6.2. autor do anteprojeto, do projeto basico ou do projeto executivo, pessoa fisica ou juridica,
quando a licitacdo versar sobre servigos ou fornecimento de bens a ele relacionados;
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2.6.3. empresa, isoladamente ou em consorcio, responsavel pela elaboracdo do projeto basico ou
do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, controlador,
acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto, responsavel
técnico ou subcontratado, quando a licitacao versar sobre servicos ou fornecimento de bens a ela
necessarios;

2.6.4. pessoa fisica ou juridica que se encontre, ao tempo da licitagédo, impossibilitada de participar
da licitagdo em decorréncia de sancéo que lhe foi imposta;

2.6.5. aquele que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica, financeira,
trabalhista ou civil com dirigente do érgdo ou entidade contratante ou com agente pulblico que
desempenhe funcéo na licitacdo ou atue na fiscalizacdo ou na gestéo do contrato, ou que deles seja
cbnjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau;

2.6.6. empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei n° 6.404, de 15 de
dezembro de 1976, concorrendo entre si;

2.6.7. pessoa fisica ou juridica que, nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgagdo do edital, tenha
sido condenada judicialmente, com transito em julgado, por exploracdo de trabalho infantil, por
submissdo de trabalhadores a condicbes analogas as de escravo ou por contratacdo de
adolescentes nos casos vedados pela legislacao trabalhista;

2.6.8. agente publico do 6rgdo ou entidade licitante;
2.6.9. pessoas juridicas reunidas em consorcio;
2.6.10. Organizag6es da Sociedade Civil de Interesse Publico - OSCIP, atuando nessa condig&o;

2.6.11. Nao poderd participar, direta ou indiretamente, da licitacdo ou da execucdo do contrato
agente publico do 6rgdo ou entidade contratante, devendo ser observadas as situagdes que possam
configurar conflito de interesses no exercicio ou apds o exercicio do cargo ou emprego, nos termos
da legislagdo que disciplina a matéria, conforme § 1° do art. 9° da Lei n® 14.133, de 2021.

2.7. O impedimento de que trata o item 2.6.4 ser4 também aplicado ao licitante que atue em substituigédo a
outra pessoa, fisica ou juridica, com o intuito de burlar a efetividade da sancéo a ela aplicada, inclusive a
sua controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente comprovado o ilicito ou a utilizagdo
fraudulenta da personalidade juridica do licitante.

2.8. A critério da Administracao e exclusivamente a seu servigo, o0 autor dos projetos e a empresa a que se
referem os itens 2.6.2 e 2.6.3 poderdo participar no apoio das atividades de planejamento da contratacéo,
de execucéo da licitagdo ou de gestéo do contrato, desde que sob superviséo exclusiva de agentes publicos
do 6rgéo ou entidade.

2.9. Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo econémico.

2.10. O disposto nos itens 2.6.2 e 2.6.3 ndo impede a licitagdo ou a contratagdo de servigo que inclua
como encargo do contratado a elaboracdo do projeto basico e do projeto executivo, nas contratacdes
integradas, e do projeto executivo, nos demais regimes de execucao.

2.11. Em licitacbes e contratacbes realizadas no ambito de projetos e programas parcialmente
financiados por agéncia oficial de cooperacdo estrangeira ou por organismo financeiro internacional com
recursos do financiamento ou da contrapartida nacional, ndo podera participar pessoa fisica ou juridica que
integre o rol de pessoas sancionadas por essas entidades ou que seja declarada inidbnea nos termos da
Lei n®14.133/2021.
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2.12. A vedacdo de que trata o item 2.6.8 estende-se a terceiro que auxilie a conducao da contratacdo na
gualidade de integrante de equipe de apoio, profissional especializado ou funcionario ou representante de
empresa que preste assessoria técnica.

2.13. A vedacao contida no subitem 2.6.9 deste item justifica-se em raz&o da natureza do objeto, que
possui baixa complexidade técnica e pode ser executado integralmente por empresa individual devidamente
qualificada, ndo sendo necesséaria a conjugacao de esforgcos empresariais para garantir sua adequada
execucao. A admissdo de consércios, nesse contexto, poderia dificultar a gestdo e a fiscalizacdo do
contrato, além de tornar menos objetiva a responsabilizacdo das contratadas, sem trazer beneficios
relevantes a competitividade do certame, uma vez que ha no mercado nimero suficiente de empresas aptas
a realizar os servigcos pretendidos, preservando-se, assim, os principios da eficiéncia, da isonomia, da
competitividade e do interesse publico.

3. DA APRESENTACAO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAGCAO

3.1. Na presente licitacdo, a fase de habilitagdo sucedera as fases de apresentacao de propostas e lances
e de julgamento.

3.2. Os licitantes encaminharédo, exclusivamente por meio do sistema eletrénico, a proposta com o preco ou
o percentual de desconto, conforme o critério de julgamento adotado neste Edital, até a data e o horério
estabelecidos para abertura da sesséo publica.

3.3. Caso a fase de habilitagdo anteceda as fases de apresentacdo de propostas e lances, os licitantes
encaminhardo, na forma e no prazo estabelecidos no item anterior, simultaneamente os documentos de
habilitacéo e a proposta com o pre¢o ou o percentual de desconto, observado o disposto no subitem 7.11
deste Edital.

3.4. No cadastramento da proposta inicial, o licitante declarara, em campo préprio do sistema, que:

3.4.1. esta ciente e concorda com as condi¢des contidas no edital e seus anexos, bem como de
que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos
trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas
convencgdes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua
entrega em definitivo e que cumpre plenamente 0s requisitos de habilitacdo definidos no
instrumento convocatorio;

3.4.2. nao emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e ndo emprega
menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condi¢cdo de aprendiz, nos termos do artigo
7°, XXXIll, da Constituicéo;

3.4.3. néo possui empregados executando trabalho degradante ou forcado, observando o disposto
nos incisos Ill e IV do art. 1° e no inciso Ill do art. 5° da Constituicdo Federal;

3.4.4. cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado
da Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas.

3.5. O licitante organizado em cooperativa devera declarar, ainda, em campo préprio do sistema eletrdnico,
gue cumpre 0s requisitos estabelecidos no artigo 16 da Lei n® 14.133, de 2021.

3.6. O fornecedor enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa
devera declarar, ainda, em campo préprio do sistema eletrdnico, que cumpre 0s requisitos estabelecidos no
artigo 3° da Lei Complementar n°® 123, de 2006, estando apto a usufruir do tratamento favorecido
estabelecido em seus arts. 42 a 49, observado o disposto nos 88 1° ao 3° do art. 4° da Lei n.° 14.133, de
2021.
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3.6.1. No item exclusivo para participacdo de microempresas e empresas de pequeno porte, a
assinalagdo do campo “nao” impedira o prosseguimento no certame, para aquele item;

3.6.2. Nos itens em que a participacdo ndo for exclusiva para microempresas e empresas de
pequeno porte, a assinalagdo do campo “nao” apenas produzira o efeito de o licitante nio ter direito
ao tratamento favorecido previsto na Lei Complementar n° 123, de 2006, mesmo que microempresa
ou empresa de pequeno porte.

3.6.3. A obtencao de beneficios a que se refere a Lei Complementar n® 123, de 2006 limitada as
microempresas e as empresas de pequeno porte que, no ano-calendario de realizacéo da licitacéo,
ainda nao tenham celebrado contratos com a Administracdo Publica cujos valores somados
extrapolem a receita bruta maxima admitida para fins de enquadramento como empresa de
pequeno porte.

3.6.4. A participacdo da empresa na condicdo de ME ou EPP, implica na sua afirmacéo tacita do
cumprimento do subitem anterior.

3.7. A falsidade da declaracdo de que trata os itens 3.4 ou 3.6 sujeitara o licitante as sancgdes previstas na
Lei n® 14.133, de 2021, e neste Edital.

3.8. Os licitantes poderéo retirar ou substituir a proposta ou, na hipétese de a fase de habilitacdo anteceder
as fases de apresentacdo de propostas e lances e de julgamento, os documentos de habilitagdo
anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sesséo publica.

3.9. Nado havera ordem de classificacdo na etapa de apresentacdo da proposta e dos documentos de
habilitacéo pelo licitante, 0 que ocorrera somente apés os procedimentos de abertura da sessdo publica e
da fase de envio de lances.

3.10. Seréo disponibilizados para acesso publico os documentos que compdem a proposta dos licitantes
convocados para apresentacéo de propostas, apés a fase de envio de lances.

3.11. Desde que disponibilizada a funcionalidade no sistema, o licitante podera parametrizar o seu valor
final minimo ou o seu percentual de desconto maximo quando do cadastramento da proposta e obedecera
as seguintes regras:

3.11.1. a aplicagéo do intervalo minimo de diferenga de valores ou de percentuais entre os lances,
que incidir4 tanto em relagdo aos lances intermediarios quanto em relacdo ao lance que cobrir a
melhor oferta; e

3.11.2. os lances serdo de envio automatico pelo sistema, respeitado o valor final minimo, caso
estabelecido, e o intervalo de que trata o subitem acima.

3.12. O valor final minimo ou o percentual de desconto final maximo parametrizado no sistema podera ser
alterado pelo fornecedor durante a fase de disputa, sendo vedado:

3.12.1. valor superior a lance ja registrado pelo fornecedor no sistema, quando adotado o critério de
julgamento por menor preco; e

3.12.2. percentual de desconto inferior a lance ja registrado pelo fornecedor no sistema, quando
adotado o critério de julgamento por maior desconto.

3.13. O valor final minimo ou o percentual de desconto final maximo parametrizado na forma do item 3.11
possuira carater sigiloso para os demais fornecedores e para 0 6rgdo ou entidade promotora da licitacao,
podendo ser disponibilizado estrita e permanentemente aos érgaos de controle externo e interno.
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3.14. Cabera ao licitante interessado em participar da licitacdo acompanhar as operacfes no sistema
eletrénico durante o processo licitatério e se responsabilizar pelo énus decorrente da perda de negécios
diante da inobservancia de mensagens emitidas pela Administracdo ou de sua desconexao.

3.15. O licitante devera comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento que
possa comprometer o sigilo ou a seguranca, para imediato bloqueio de acesso.

4. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

4.1. O licitante devera enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrénico, dos seguintes
campos:

4.1.1. Valor global com duas casas decimais;
4.2. Todas as especificacfes do objeto contidas na proposta vinculam o licitante.

4.2.1. O licitante ndo podera oferecer proposta em quantitativo inferior ao maximo previsto para
contratacao.

4.3. Nos valores propostos estardo inclusos todos o0s custos operacionais, encargos previdenciarios,
trabalhistas, tributérios, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execu¢édo do
objeto.

4.4. Os precos ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serdo de exclusiva
responsabilidade do licitante, ndo Ihe assistindo o direito de pleitear qualquer alteracdo, sob alegacdo de
erro, omissao ou qualquer outro pretexto.

4.5. Se o0 regime tributario da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais variaveis, a
cotacdo adequada sera a que corresponde a média dos efetivos recolhimentos da empresa nos ultimos
doze meses.

4.6. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento seréo retidos na fonte
0s percentuais estabelecidos na legislacdo vigente.

4.7. Na presente licitagdo, a Microempresa e a Empresa de Pequeno Porte poderdo se beneficiar do regime
de tributacéo pelo Simples Nacional.

4.8. A apresentacdo das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposi¢des nelas contidas,
em conformidade com o que disp6e o Termo de Referéncia/Projeto Basico, assumindo o proponente o
compromisso de executar o objeto licitado nos seus termos, bem como de fornecer os materiais,
equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, em quantidades e qualidades adequadas a perfeita
execucdao contratual, promovendo, quando requerido, sua substituicao.

4.8.1. O prazo de validade da proposta ndo sera inferior a 90 (noventa) dias, a contar da data de
sua apresentacao.

4.8.2. Os licitantes devem respeitar 0s pre¢os maximos, caso estejam estabelecidos quando
participarem de licitagbes publicas;

4.9. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administracéo por parte dos contratados pode
ensejar a responsabilizacao pelo Tribunal de Contas do Estado e, apds o devido processo legal, gerar as
seguintes consequéncias: assinatura de prazo para a ado¢do das medidas necessarias ao exato
cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso IX, da Constituicdo; ou condenacdo dos agentes publicos
responsaveis e da empresa contratada ao pagamento dos prejuizos ao erario, caso verificada a ocorréncia
de superfaturamento por sobrepre¢co na execucéo do contrato.
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5. DA ABERTURA DA SESSAO, CLASSIFICACAO DAS PROPOSTAS E FORMULAGCAO DE LANCES

5.1. A abertura da presente licitacdo dar-se-a4 automaticamente em sessao publica, por meio de sistema
eletronico, na data, horério e local indicados neste Edital.

5.2. Os licitantes poderdo retirar ou substituir a proposta ou os documentos de habilitacdo, quando for o
caso, anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessao publica.

5.3. O sistema disponibilizara campo préprio para troca de mensagens entre o Agente de Contratacao e os
licitantes.

5.4. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverdo encaminhar lances exclusivamente por meio de
sistema eletrénico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro.

5.5. O lance devera ser ofertado pelo valor global do lote

5.6. Os licitantes poderéo oferecer lances sucessivos, observando o horario fixado para abertura da sessao
e as regras estabelecidas no Edital.

5.7. O licitante somente podera oferecer lance de valor inferior ou percentual de desconto superior ao ultimo
por ele ofertado e registrado pelo sistema.

5.8. O intervalo minimo de diferenca de valores ou percentuais entre os lances, que incidira tanto em
relagcdo aos lances intermediarios quanto em relagédo a proposta que cobrir a melhor oferta devera ser de R$
100,00 (cem reais).

5.9. O licitante podera, uma Unica vez, excluir seu ultimo lance ofertado, no intervalo de quinze segundos
apos o registro no sistema, na hipétese de lance inconsistente ou inexequivel.

5.10. O procedimento seguira de acordo com o0 modo de disputa adotado (vide 1° pagina do Edital).

5.11. Caso seja adotado para o envio de lances o modo de disputa “aberto”, os licitantes apresentarao
lances publicos e sucessivos, com prorrogacgoes.

5.11.1. A etapa de lances da sessao publica terd duracdo de dez minutos e, apoOs isso, sera
prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos ultimos dois minutos
do periodo de duracdo da sesséo publica.

5.11.2. A prorrogacdo automatica da etapa de lances, de que trata o subitem anterior, sera de dois
minutos e ocorrera sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse periodo de
prorrogacéo, inclusive no caso de lances intermediarios.

5.11.3. Ndo havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessdo publica
encerrar-se-a automaticamente, e o sistema ordenara e divulgara os lances conforme a ordem final
de classificacgéo.

5.11.4. Definida a melhor proposta, se a diferenca em relacao a proposta classificada em segundo
lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), o pregoeiro, auxiliado pela equipe de apoio, podera
admitir o reinicio da disputa aberta, para a definicdo das demais colocacdes.

5.11.5. Apés o reinicio previsto no item supra, os licitantes serdo convocados para apresentar
lances intermediarios.

5.12. Caso seja adotado para o envio de lances o modo de disputa “aberto e fechado”, os licitantes
apresentardo lances publicos e sucessivos, com lance final e fechado.

5.12.1. A etapa de lances da sessdo publica terd duragdo inicial de quinze minutos. Apos esse

prazo, o sistema encaminhara aviso de fechamento iminente dos lances, apds o que transcorrera o
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periodo de até dez minutos, aleatoriamente determinado, findo o qual ser4 automaticamente
encerrada a recepc¢éao de lances.

5.12.2. Encerrado o prazo previsto no subitem anterior, 0 sistema abrird oportunidade para que o
autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com precos até 10% (dez por cento) superiores
aguela possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual sera sigiloso até o
encerramento deste prazo.

5.12.3. No procedimento de que trata o subitem supra, o licitante podera optar por manter o seu
ultimo lance da etapa aberta, ou por ofertar melhor lance.

5.12.4. N@o havendo pelo menos trés ofertas nas condi¢cbes definidas neste item, poderdo os
autores dos melhores lances subsequentes, na ordem de classificacdo, até o maximo de ftrés,
oferecer um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual sera sigiloso até o encerramento
deste prazo.

5.12.5. Ap6s o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema ordenara e
divulgara os lances segundo a ordem crescente de valores.

5.13. Caso seja adotado para o envio de lances o modo de disputa “fechado e aberto”, poderao participar
da etapa aberta somente os licitantes que apresentarem a proposta de menor pre¢co/ maior percentual de
desconto e os das propostas até 10% (dez por cento) superiores/inferiores aquela, em que os licitantes
apresentardo lances publicos e sucessivos, até o encerramento da sesséo e eventuais prorrogacoes.

5.13.1. N&o havendo pelo menos 3 (trés) propostas nas condi¢fes definidas no item 5.13, poderéo
os licitantes que apresentaram as trés melhores propostas, consideradas as empatadas, oferecer
novos lances sucessivos.

5.13.2. A etapa de lances da sessdo publica terd duracdo de dez minutos e, apds isso, sera
prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos ultimos dois minutos
do periodo de duragdo da sesséo publica.

5.13.3. A prorrogacdo automéatica da etapa de lances, de que trata o subitem anterior, sera de dois
minutos e ocorrera sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse periodo de
prorrogacéo, inclusive no caso de lances intermediarios.

5.13.4. Nao havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessédo publica
encerrar-se-a automaticamente, e o sistema ordenara e divulgara os lances conforme a ordem final
de classificacao.

5.13.5. Definida a melhor proposta, se a diferenca em relacao a proposta classificada em segundo
lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), o pregoeiro, auxiliado pela equipe de apoio, podera
admitir o reinicio da disputa aberta, para a definicdo das demais colocagdes.

5.13.6. Apos o reinicio previsto no subitem supra, os licitantes serdo convocados para apresentar
lances intermediérios.

5.14. Apébs o término dos prazos estabelecidos nos subitens anteriores, o sistema ordenara e divulgara os
lances segundo a ordem crescente de valores.

5.15. Na&o serdo aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e
registrado em primeiro lugar.

5.16. Durante o transcurso da sessao publica, os licitantes serdo informados, em tempo real, do valor do
menor lance registrado, vedada a identificagc&o do licitante.
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5.17. No caso de desconexdo com o Agente de Contratacdo, no decorrer da etapa competitiva da
Licitacdo, o sistema eletrdnico podera permanecer acessivel aos licitantes para a recepcao dos lances.

5.18. Quando a desconexao do sistema eletrénico para o pregoeiro persistir por tempo superior a dez
minutos, a sessdo publica sera suspensa e reiniciada somente apés decorridas vinte e quatro horas da
comunicacdo do fato pelo Agente de Contratacdo aos participantes, no sitio eletrdnico utilizado para
divulgacéo.

5.19. Caso o licitante ndo apresente lances, concorrera com o valor de sua proposta.

5.20. Em relagéo a itens ndo exclusivos para participacdo de microempresas e empresas de pequeno
porte, uma vez encerrada a etapa de lances, sera efetivada a verificagdo automatica, junto a Receita
Federal, do porte da entidade empresarial. O sistema identificard em coluna prépria as microempresas e
empresas de pequeno porte participantes, procedendo a comparacdo com os valores da primeira colocada,
se esta for empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o
disposto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar n°® 123, de 2006, regulamentada pelo Decreto n° 8.538, de
2015.

5.20.1. Nessas condi¢des, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se
encontrarem na faixa de até 10% (dez por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance serdo
consideradas empatadas com a primeira colocada.

5.20.2. A melhor classificada nos termos do subitem anterior tera o direito de encaminhar uma
Ultima oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo
de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados apds a comunicagdo automatica para tanto.

5.20.3. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou ndo
se manifeste no prazo estabelecido, serdo convocadas as demais licitantes microempresa e
empresa de pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 10% (dez por cento), na ordem
de classificacao, para o exercicio do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.

5.20.4. No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de
pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, sera
realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro podera apresentar melhor
oferta.

5.21. S6 podera haver empate entre propostas iguais (ndo seguidas de lances), ou entre lances finais da
fase fechada do modo de disputa aberto e fechado.

5.21.1. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate sera aquele
previsto no art. 60 da Lei n® 14.133, de 2021.

5.22. Encerrada a etapa de envio de lances da sessdo publica, na hipétese da proposta do primeiro
colocado permanecer acima do preco maximo ou inferior ao desconto definido para a contratacdo, o
pregoeiro podera negociar condicdes mais vantajosas, ap6s definido o resultado do julgamento.

5.22.1. N&o sera admitida a previsdo de precos diferentes em razdo de local de entrega ou de
acondicionamento, tamanho de lote ou qualquer outro motivo.

5.22.2. A negociagdo podera ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de classifica¢é@o
inicialmente estabelecida, quando o primeiro colocado, mesmo apés a negociacdo, for
desclassificado em razdo de sua proposta permanecer acima do pre¢co maximo definido pela
Administracao.
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5.22.3. A negociacao serd realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais
licitantes.

5.22.4. O resultado da negociacdo sera divulgado a todos os licitantes e anexado aos autos do
processo licitatdrio.

5.22.5. O pregoeiro solicitara ao licitante mais bem classificado que, no prazo de 2 (duas) horas,
envie a proposta adequada ao Ultimo lance ofertado apds a negociagdo realizada, e dos
documentos complementares, quando necessarios a confirmacéo daqueles exigidos neste Edital e
ja apresentados.

5.22.6. E facultado ao pregoeiro prorrogar o0 prazo estabelecido, a partir de solicitacdo
fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.

5.23. Apobs a negociacao do preco, o Agente de Contratacdo iniciara a fase de aceitacdo e julgamento da
proposta.

Da proposta ajustada

5.24. A proposta final reajustada enviada pelo licitante vencedor no prazo de até duas horas, devendo
contemplar os seguintes dados:

5.24.1. Razéo social da proponente, informando o endereco completo, telefone, fax e endereco
eletrdnico (e-mail), para contato,

5.24.2. Representante legal que assinard a Ata de Registro de Precos / Contrato: nome,
qualificacdo, n° do CPF, carteira de identidade, nacionalidade, profissdo e cargo na empresa,
endereco completo, telefone, fax e endereco eletrénico (e-mail) para contato;

5.24.3. Validade da Proposta;
5.24.4. Condic¢des de Entrega.

5.24.5. Planilha orgamentaria com a especificacdo dos quantitativos e custos unitéarios, bem como
0s precos totais, com BDI incluso, de acordo com as regras dispostas neste Edital e Projeto
Bésico/Termo de Referéncia;

5.24.5.1. Para fins de padronizagcdo junto ao sistema de Compras utilizado pela
Administracdo, os valores unitéarios deveréo ser apresentados com duas (02)
casas decimais, e os valores totais, resultantes da multiplicacdo dos
guantitativos pelos valores unitarios, deverdo considerar apenas duas (02)
casas decimais, desprezando-se quaisquer fragdes posteriores.

5.24.5.2. O valor global da proposta dever4 corresponder & soma dos valores
totais da planilha orgcamentéria, mantendo consisténcia entre o valor global e
as parcelas discriminadas.

5.24.5.3. A readequacado da planilha podera ser solicitada pela Administragdo, caso
sejam identificadas inconsisténcias de arredondamento, sem alteracdo do valor
global originalmente proposto.

5.24.6. ComposicOes de Custos;
5.24.7. Cronograma Fisico-Financeiro;

5.24.8. Planilha em formato Excel: a apresentacdo deste documento ndo é obrigatdria, sendo
solicitada apenas com a finalidade de auxiliar e agilizar a analise da equipe técnica.
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5.25. Para fins de facilitar a preparacdo da proposta de precos, esta disponibilizado no ANEXO Il deste
Edital, modelo de proposta com as declara¢cdes solicitadas incorporadas ao mesmo.

5.25.1. A utilizacdo do modelo ndo tem carater obrigatério, mas caso a proposta encaminhada nao
contenha todas as informacdes, podera ser necessario a sua retificacdo, caso necessario.

6. DA FASE DE JULGAMENTO

6.1. Encerrada a etapa de negociacdo, o pregoeiro verificara se o licitante provisoriamente classificado em
primeiro lugar atende as condi¢cdes de participagdo no certame, conforme previsto no art. 14 da Lei n°
14.133/2021, legislagédo correlata e no item 2.6 do edital, especialmente quanto a existéncia de sangdo que
impeca a participacdo no certame ou a futura contratacdo, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

6.1.1. Cadastro Nacional de Empresas Inidéneas e Suspensas - CEIS, mantido pela
Controladoria-Geral da Uniao (https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis); e

6.1.2. Cadastro Nacional de Empresas Punidas — CNEP, mantido pela Controladoria-Geral da
Uniao (https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep).

6.2. A consulta aos cadastros sera realizada em nome da empresa licitante.

6.3. Caso conste na Consulta de Situacdo do licitante a existéncia de Ocorréncias Impeditivas Indiretas, o
Agente de Contratacdo diligenciara para verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas no
Relatério de Ocorréncias Impeditivas Indiretas.

6.3.1. A tentativa de burla sera verificada por meio dos vinculos societérios, linhas de fornecimento
similares, dentre outros.

6.3.2. O licitante sera convocado para manifestagéo previamente a uma eventual desclassificacéo.
6.3.3. Constatada a existéncia de sancado, o licitante sera reputado inabilitado, por falta de
condicao de participacao.

6.4. Caso o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar tenha se utilizado de algum tratamento
favorecido as ME/EPPs, o pregoeiro verificara se faz jus ao beneficio, em conformidade com o item e 3.6
deste edital.

6.5. Verificadas as condi¢cdes de participacdo e de utilizagdo do tratamento favorecido, o pregoeiro
examinara a proposta classificada em primeiro lugar quanto a adequagéo ao objeto e a compatibilidade do
preco em relagdo ao maximo estipulado para contratacdo neste Edital e em seus anexos, observado o
disposto no artigo 29 a 35 da Decreto Municipal n° 2.474, de 19 dezembro de 2022.

6.6. Sera desclassificada a proposta vencedora que:
6.6.1. contiver vicios insanaveis;
6.6.2. ndao obedecer as especificacdes técnicas contidas no Termo de Referéncia/Projeto Bésico;

6.6.3. apresentar precos inexequiveis ou permanecerem acima do preco maximo definido para a
contratacao;

6.6.4. nao tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administracao;

6.6.5. apresentar desconformidade com quaisquer outras exigéncias deste Edital ou seus anexos,
desde que insanavel.
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6.7. No regime de empreitada por preco unitario, a caracterizacéo do sobrepreco se dara pela superacéo do
valor global estimado e pela superacdo de custo unitario tido como relevante, conforme planilha anexa ao
edital;

6.8. No caso de obras e servicos de engenharia, serdo consideradas inexequiveis as propostas cujos
valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orcado pela Administracao,
independentemente do regime de execuc¢éo

6.8.1. A inexequibilidade, na hip6tese de que trata o caput, sé sera considerada apés diligéncia do
pregoeiro, que comprove:

6.8.1.1.  que o custo do licitante ultrapassa o valor da proposta; e
6.8.1.2.  inexistirem custos de oportunidade capazes de justificar o vulto da oferta.

6.9. Se houver indicios de inexequibilidade da proposta de pre¢o, ou em caso da necessidade de
esclarecimentos complementares, poderdo ser efetuadas diligéncias, para que a empresa comprove a
exequibilidade da proposta.

6.10. Caso o custo global estimado do objeto licitado tenha sido decomposto em seus respectivos custos
unitarios por meio de Planilha de Custos e Formacédo de Precos elaborada pela Administracdo, o licitante
classificado em primeiro lugar serd convocado para apresentar Planilha por ele elaborada, com os
respectivos valores adequados ao valor final da sua proposta, sob pena de ndo aceita¢do da proposta.

6.10.1. Em se tratando de obras e servicos de engenharia, o licitante vencedor serd convocado a
apresentar & Administragdo, por meio eletrdnico, as planilhas com indica¢do dos quantitativos e dos
custos unitarios, seguindo o modelo elaborado pela Administragdo, bem como com detalhamento
das Bonificagcbes e Despesas Indiretas (BDI) e dos Encargos Sociais (ES), com os respectivos
valores adequados ao valor final da proposta vencedora.

6.11. Erros no preenchimento da planilha ndo constituem motivo para a desclassificagdo da proposta. A
planilha poderd ser ajustada pelo fornecedor, no prazo indicado pelo sistema, desde que nZo haja

majoracdo do preco e que se comprove que este é o bastante para arcar com todos os custos da
contratacao;

6.11.1. O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que ndo alterem a
substancia das propostas;

6.11.2. Considera-se erro no preenchimento da planilha passivel de correcdo a indicagdo de
recolhimento de impostos e contribuicbes na forma do Simples Nacional, quando ndo cabivel esse
regime.
6.12. Para fins de analise da proposta quanto ao cumprimento das especifica¢cdes do objeto, podera ser
colhida a manifestacao escrita do setor requisitante do servi¢co ou da area especializada no objeto.

7. DA FASE DE HABILITACAO

7.1. Os documentos previstos no Termo de Referéncia/Projeto Béasico, necesséarios e suficientes para
demonstrar a capacidade do licitante de realizar o objeto da licitacdo, serdo exigidos para fins de
habilitacéo, nos termos dos arts. 62 a 70 da Lei n°® 14.133, de 2021.

7.2. Para fins do disposto neste edital, entende-se como documento digital aquele em formato digital ou
digitalizado, este ultimo em formato PDF.
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7.3. Quando permitida a participacdo de empresas estrangeiras que nao funcionem no Pais, as exigéncias
de habilitacdo serdo atendidas mediante documentos equivalentes, inicialmente apresentados em traducéo
livre.

7.4. Na hipétese de o licitante vencedor ser empresa estrangeira que nao funcione no Pais, para fins de
assinatura do contrato ou da ata de registro de precos, os documentos exigidos para a habilitacdo seréo
traduzidos por tradutor juramentado no Pais e apostilados nos termos do disposto no Decreto n°® 8.660, de
29 de janeiro de 2016, ou de outro que venha a substitui-lo, ou consularizados pelos respectivos consulados
ou embaixadas.

7.5. O licitante devera apresentar, sob pena de desclassificacdo, declaracdo de que suas propostas
econdbmicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas
assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convencdes
coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

7.6. Seré verificado se o licitante apresentou no sistema, sob pena de inabilitacdo, a declaragdo de que
cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado da Previdéncia
Social, previstas em lei e em outras normas especificas.

7.7. Sera verificado se o licitante apresentou declaracdo de que atende aos requisitos de habilitagédo, e o
declarante respondera pela veracidade das informacgfes prestadas, na forma da lei (art. 63, |, da Lei n°
14.133/2021).

7.8. Considerando que na presente contratacdo a avaliacdo prévia do local de execucao é imprescindivel
para o conhecimento pleno das condi¢Bes e peculiaridades do objeto a ser contratado, o licitante deve
atestar, sob pena de inabilitacdo, que conhece o local e as condi¢cfes de realizagéo do servigo, assegurado
a ele o direito de realizacéo de vistoria prévia.

7.9. O licitante que optar por realizar vistoria prévia tera disponibilizado pela Administragcdo data e horario
exclusivos, a ser agendado conforme Termo de Referéncia/Projeto Basico, de modo que seu agendamento
nao coincida com o agendamento de outros licitantes.

7.10. Caso o licitante opte por ndo realizar vistoria, poderd substituir a declaracdo exigida no presente
item por declaracdo formal assinada pelo seu responsével técnico acerca do conhecimento pleno das
condi¢cdes e peculiaridades da contratacao.

7.11. Os documentos exigidos para fins de habilitacdo serdo enviados por meio do sistema, em formato
digital, no prazo de duas horas, prorrogavel por igual periodo, contado da solicitacdo do Agente de
Contratacéo.

7.11.1. A exigéncia dos documentos somente sera feita em relagéo ao licitante vencedor.

7.11.2. Somente havera a necessidade de comprovagdo do preenchimento de requisitos mediante
apresentacdo dos documentos originais ndo-digitais quando houver divida em relacdo a integridade
do documento digital ou quando a lei expressamente o exigir.

7.12. A verificagdo pelo pregoeiro, em sitios eletrénicos oficiais de 6rgdos e entidades emissores de
certiddes constitui meio legal de prova, para fins de habilitacao.

7.12.1. Os documentos relativos a regularidade fiscal que constem do Termo de Referéncia/Projeto
Basico somente serdo exigidos, em qualquer caso, em momento posterior ao julgamento das
propostas, e apenas do licitante mais bem classificado.
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7.12.2. Respeitada a excecdo do subitem anterior, relativa a regularidade fiscal, quando a fase de
habilitacdo anteceder as fases de apresentacdo de propostas e lances e de julgamento, a
verificacdo ou exigéncia do presente subitem ocorrera em relagéo a todos os licitantes.

7.13. Apo6s o término do prazo para entrega dos documentos para habilitacdo, ndo sera permitida a
substituicdo ou a apresentacao de novos documentos, salvo em sede de diligéncia, para (Lei 14.133/21, art.
64):

7.13.1. complementacéo de informag8es acerca dos documentos ja apresentados pelos licitantes e
desde que necessaria para apurar fatos existentes a época da abertura do certame; e

7.13.2. atualizacdo de documentos cuja validade tenha expirado apés a data de recebimento das
propostas;

7.13.3. suprimento da auséncia de documento de cunho declaratério emitido unilateralmente pelo
licitante;

7.14. Na andlise dos documentos de habilitacdo, a comissdo de contratagdo ou pregoeiro podera sanar
erros ou falhas, que ndo alterem a substancia dos documentos e sua validade juridica, mediante decisédo
fundamentada, registrada em ata e acessivel a todos, atribuindo-lhes eficacia para fins de habilitacao e
classificacéo.

7.15. Na hipétese de o licitante ndo atender as exigéncias para habilitacdo, o pregoeiro examinara a
proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificacdo, até a apuracdo de uma
proposta que atenda ao presente edital, observado o prazo disposto no subitem 7.11.

7.16. Somente serdo disponibilizados para acesso publico os documentos de habilitagdo do licitante cuja
proposta atenda ao edital de licitagédo, apds concluidos os procedimentos de que trata o subitem anterior.

7.17. A comprovacao de regularidade fiscal e trabalhista das microempresas e das empresas de pequeno
porte somente sera exigida para efeito de contratacdo, e ndo como condi¢ao para participagdo na licitagcao
(art. 43 da Lei Complementar n° 123/2006).

7.17.1. Havendo alguma restricdo na comprovagdo da regularidade fiscal e trabalhista, sera
assegurado o prazo de cinco dias Uteis, cujo termo inicial correspondera ao momento em que o
proponente for declarado vencedor do certame, prorrogavel por igual periodo, a critério da
administracd@o publica, para regularizacdo da documentacado, para pagamento ou parcelamento do
débito e para emissdo de eventuais certidfes negativas ou positivas com efeito de certiddo
negativa.

7.17.2. A nao-regularizacdo da documentagdo, no prazo previsto no subitem anterior, implicara
decadéncia do direito a contratacdo, sem prejuizo das sang¢fes previstas da Lei Federal 14.133/21,
sendo facultado a Administracdo convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificacéo,
para a assinatura do contrato, ou revogar a licitagdo.

7.18. Quando a fase de habilitagcdo anteceder a de julgamento e ja tiver sido encerrada, ndo cabera
exclusdo de licitante por motivo relacionado a habilitagdo, salvo em razdo de fatos supervenientes ou sé
conhecidos apés o julgamento.

8. DOS RECURSOS

8.1. A interposicao de recurso referente ao julgamento das propostas, a habilitacdo ou inabilitagdo de
licitantes, a anulagdo ou revogacao da licitagdo, observara o disposto no art. 165 da Lei n°® 14.133, de 2021.

8.2. O prazo recursal é de 3 (trés) dias Uteis, contados da data de intimacado ou de lavratura da ata.
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8.3. Quando o recurso apresentado impugnar o julgamento das propostas ou o ato de habilitacdo ou
inabilitacao do licitante:

8.3.1. aintencao de recorrer devera ser manifestada imediatamente ao julgamento das propostas
ou o ato de habilitacdo ou inabilitacdo do licitante, sob pena de precluséao;

8.3.2. 0s prazos para a manifestacdo da intencéo de recorrer serdo de 10 (dez) minutos.

8.3.3. 0 prazo para apresentacao das razdes recursais sera iniciado na data de intimacao ou de
lavratura da ata de habilitagdo ou inabilitacdo;

8.4. Os recursos deverdo ser encaminhados em campo proprio do sistema.

8.5. O recurso sera dirigido a autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisdo recorrida, a qual
podera reconsiderar sua decisdo no prazo de 3 (trés) dias Uteis, ou, nesse mesmo prazo, encaminhar
recurso para a autoridade superior, a qual devera proferir sua decisdo no prazo de 10 (dez) dias Uteis,
contado do recebimento dos autos.

8.6. Os recursos interpostos fora do prazo nao serdo conhecidos.

8.7. O prazo para apresentac@o de contrarrazdes ao recurso pelos demais licitantes sera de 3 (trés) dias
Uteis, contados da data da intimag¢&@o pessoal ou da divulgacdo da interposicdo do recurso, assegurada a
vista imediata dos elementos indispenséveis a defesa de seus interesses.

8.8. O recurso e o pedido de reconsideracgéo terdo efeito suspensivo do ato ou da decisdo recorrida até que
sobrevenha deciséo final da autoridade competente.

8.9. O acolhimento do recurso invalida tdo somente o0s atos insuscetiveis de aproveitamento.

8.10. Os autos do processo permanecerao com vista franqueada aos interessados.

9. DAS INFRACOES ADMINISTRATIVAS E SANCOES

9.1. Comete infracdo administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou culpa:

9.1.1. deixar de entregar a documentacdo exigida para o certame ou ndo entregar qualquer
documento que tenha sido solicitado pelo/a pregoeiro/a durante o certame;

9.1.2. Salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado, ndo mantiver a
proposta em especial quando:

9.1.2.1. ndo enviar a proposta adequada ao ultimo lance ofertado ou apés a
negociacao;

9.1.2.2.  recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigivel;
9.1.2.3.  pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva; ou
9.1.2.4. deixar de apresentar amostra;

9.1.2.5. apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especificacbes do
edital,

9.1.3. néo celebrar o contrato ou ndo entregar a documentacdo exigida para a contratacdo,
quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

9.1.3.1. recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a ata de registro de
preco, ou a aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido
pela Administracéo;

Pag. 016
SETOR DE LICITACOES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL
Av. 14 de Setembro, 887, Centro, CEP. 29.920-000 — Rio Bananal - ES
Contato.: (0xx27) 3265-2900 — Atendimento das 11:30 as 17:30
Sitio Eletronico : http://www.riobananal.es.gov.br/ - E-mail : editais@riobananal.es.gov.br



http://www.riobananal.es.gov.br/

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL
MUNICIPIO DE RIO BANANAL
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Av. 14 de Setembro, 887, Centro
Rio Bananal/ES - CNPJ: CNPJ: 27.744.143/0001-64

9.1.4. apresentar declaracdo ou documentacéo falsa exigida para o certame ou prestar declaracéo
falsa durante a licitacao

9.1.5. fraudar a licitacéo

9.1.6. comportar-se de modo inidbneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial
quando:

9.1.6.1. agir em conluio ou em desconformidade com a lei;

9.1.6.2.  induzir deliberadamente a erro no julgamento;

9.1.6.3.  apresentar amostra falsificada ou deteriorada;
9.1.7. praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitagcao

9.1.8. praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n.° 12.846, de 2013.

9.2. Os licitantes e contratados da Administragdo Publica Municipal estdo sujeitos as penalidades e
sancdes por infragbes administrativas cometidas, nos termos do Decreto Municipal n°® 2652 de 22 de
setembro de 2023.

9.3. Os procedimentos para apuragdo e aplicacdo das penalidades também estdo descritas no referido
Decreto.

10. DA IMPUGNACAO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

10.1. Qualquer pessoa € parte legitima para impugnar este Edital por irregularidade na aplicacdo da Lei
n® 14.133, de 2021, devendo encaminhar via plataforma, o pedido até 3 (trés) dias Uteis antes da data da
abertura do certame.

10.2. A resposta a impugnacao ou ao pedido de esclarecimento sera divulgado em sitio eletrnico oficial
no prazo de até 3 (trés) dias Uteis, limitado ao ultimo dia Gtil anterior a data da abertura do certame.

10.3. A impugnagdo e o pedido de esclarecimento deverdo ser promovidos exclusivamente via
plataforma.

10.4. As impugnacdes e pedidos de esclarecimentos ndo suspendem 0s prazos previstos no certame.

10.4.1. A concessédo de efeito suspensivo a impugnacdo é medida excepcional e devera ser
motivada pelo agente de contratacdo, nos autos do processo de licitagao.

10.5. Acolhida a impugnacéo, sera definida e publicada nova data para a realizagdo do certame.

11. ADJUDICACAO, HOMOLOGACAO E ASSINATURA DO INSTRUMENTO/ARP

11.1. Encerradas as fases de julgamento e habilitagdo, e exauridos os recursos administrativos, o
processo licitatdrio serd encaminhado a autoridade superior para promover a adjudicacdo do objeto e
homologar a licitagéo.

11.2. Ap6s a homologacgéo, o adjudicatario ser4 convocado para assinar o contrato/ata de registro de
precos no prazo de até 05 (cinco) dias Uteis a partir da data da convocacao, sob pena de decair o direito a
contratacdo, sem prejuizo das sancdes previstas do Edital de Licitacdo e seus anexos.

11.3. O prazo para assinatura do contrato/ata de registro de precos podera ser prorrogado 01 (uma) vez,
por igual periodo, mediante solicitagdo da parte durante seu transcurso, devidamente justificada e desde
gue o motivo seja aceito pela Administragao.
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11.4. A Administracdo, quando o convocado néo assinar o Termo de Contrato/Ata de Registro de Precos
ou nao aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo e nas condicbes estabelecidas, podera
convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificacdo, para a celebracdo do contrato nas
condicdes propostas pelo licitante vencedor.

11.5. Caso nenhum dos licitantes aceitar a contratacao nos termos do subitem anterior, a Administracao,
observados o valor estimado e sua eventual atualiza¢@o nos termos do edital, podera:

11.5.1. Convocar os licitantes remanescentes para negocia¢do, na ordem de classificacdo, com
vistas a obtencdo de pregco melhor, mesmo que acima do preco ou inferior ao desconto do
adjudicatario;

11.5.2. Adjudicar e celebrar o contrato nas condi¢cdes ofertadas pelos licitantes remanescentes,
atendida a ordem classificatdria, quando frustrada negociacdo de melhor condicéo.

12. DAS DISPOSICOES GERAIS

12.1. Sera divulgada ata da sessao publica no sistema eletrénico.

12.2. N&o havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeca a realizagdo do
certame na data marcada, a sessdo sera automaticamente transferida para o primeiro dia Gtil subsequente,
no mesmo horério anteriormente estabelecido, desde que ndo haja comunicacdo em contrério, pelo Agente
de Contratacao.

12.3. Todas as referéncias de tempo no Edital, no aviso e durante a sesséo publica observardo o horério
de Brasilia - DF.

12.4. A homologagéo do resultado desta licitagdo ndo implicara direito a contratagéo.

12.5. As normas disciplinadoras da licitacdo ser8o sempre interpretadas em favor da ampliacdo da
disputa entre os interessados, desde que ndo comprometam o interesse da Administrac@o, o principio da
isonomia, a finalidade e a seguranca da contratacéo.

12.6. Os licitantes assumem todos 0s custos de preparacdo e apresentacdo de suas propostas e a
Administracdo ndo sera, em nenhum caso, responsavel por esses custos, independentemente da condugéo
ou do resultado do processo licitatério.

12.7. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-4 o dia do inicio e
incluir-se-a4 o do vencimento. S6 se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Administracao.

12.8. O desatendimento de exigéncias formais ndo essenciais ndo importara o afastamento do licitante,
desde que seja possivel o aproveitamento do ato, observados os principios da isonomia e do interesse
publico.

12.9. Em caso de divergéncia entre disposicfes deste Edital e de seus anexos ou demais pecas que
compdem o processo, prevalecera as deste Edital.

12.10. O Edital e seus anexos estdo disponiveis, na integra, no Portal Nacional de Contrata¢cdes Publicas
(PNCP) e enderecos eletrdnicos https://riobananal.es.gov.br e https://licitanet.com.br/disputas.

12.11. Quaisquer publicagbes que vierem a serem realizadas apés a realizagdo da primeira sesséo deste
certame, tais como novas sessdes ou resultados da fase habilitatérias ou prazos de recursos serdo feitas no
veiculo oficial de comunicacdo do Municipio, o Diario Oficial dos Municipios do Espirito Santo — DOM/ES,
instituido e administrado pela Associagao dos Municipios do Estado do Espirito Santo (AMUNES) disponivel
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no site https:// https://ioes.dio.es.gov.br/dom/, e no campo préprio do sistema eletrénico destinados a troca
de mensagens.

12.12. E facultado ao Agente de Contratacdo, em qualquer fase do procedimento, efetuar diligéncias
destinadas a esclarecer ou completar a instrucdo do processo, sendo vedada as empresas licitantes a
juntada posterior de informac8es ou documentos novos para fins de andlise da proposta de preco e
habilitacéo.

12.13. E facultado ao Agente de Contratacdo, em qualquer fase do procedimento, solicitar informacdes
complementares.

12.14. E facultado ao Agente de Contratacdo solicitar a contribuicdo de servidores municipais para
subsidiar a analise técnica de qualquer objeto licitado.

12.15. Cabe ao Agente de Contratacdo solucionar os casos omissos do edital com base no ordenamento
juridico vigente e nos principios de Direito Publico.

12.16. A empresa licitante € responsavel pela veracidade das informacdes prestadas e dos documentos
apresentados em qualquer fase do Pregdo, cabendo responsabilizagdo na esfera civil, penal e
administrativa pela pratica de atos fraudulentos.

12.17. Fica assegurado a Prefeitura Municipal de Rio Bananal o direito de no interesse da administragéo,
anular ou revogar, a qualquer tempo, no todo ou em parte, a presente licitagdo, podendo revogar a licitacao
por razdes de interesse publico derivado de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e
suficiente para justificar tal conduta, devendo anuld-la por ilegalidade, de oficio ou por provocacédo de
gualquer pessoa, mediante ato escrito e fundamentado.

12.17.1. A anulagdo do procedimento induz as anulagbes do Termo de Contrato, da Ordem de
Fornecimento e da Nota de Empenho.

12.17.2. Os licitantes nao terdo direito a indenizagdo em decorréncia da anula¢éo do procedimento
licitatorio, ressalvado o direito do contratado de boa-fé de ser ressarcido pelos encargos que tiver
suportado no cumprimento do contrato.

12.18. Os proponentes assumem todos os custos de preparagdo e apresentagdo de sua proposta e ao
Orgéo ndo serd, em nenhum caso, responsavel por esses custos, independentemente da condugdo ou do
resultado do processo licitatério.

12.19. Para solucionar quaisquer questdes oriundas desta licitacdo, € competente, por disposi¢éo legal, o
Foro de Rio Bananal/ES, observadas as disposi¢cdes do § 1° do artigo 92 da Lei Federal n.° 14.133/21.

12.20. E vedado aos participes a utilizacio de todo e qualquer dado pessoal repassado em decorréncia da
execucao do respectivo contrato prevista em seu objeto, sob pena de responsabilizagdo administrativa, civil
e criminal.

12.21. Os participes se comprometem a manter o sigilo e confidencialidade de todas as informacdes — em
especial os dados pessoais e dados pessoais sensiveis — repassados em decorréncia da execucdo do
objeto do contrato, em consonancia com o disposto na Lei n°® 13.709/2018 (Lei Geral de Prote¢cédo de Dados
Pessoais — LGPD), sendo vedado o repasse das informacgfes a outras pessoas fisicas ou juridicas, salvo
aquelas decorrentes de obrigacdes legais ou para viabilizar o cumprimento do instrumento.

12.22. Os participes responderdo administrativa e judicialmente, caso causarem dados patrimoniais,
morais, individual ou coletivo, aos titulares de dados pessoais, repassados em decorréncia da execuc¢ado do
objeto do contrato, por inobservancia a Lei Geral de Protecdo de Dados Pessoais.
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12.23. Em atendimento ao disposto na Lei Geral de Protecao de Dados Pessoais, a CONTRATANTE, para
a execucdo do objeto do contrato, tem acesso a dados pessoais dos representantes do CONTRATADO, tais
como numero do CNPJ, CPF e do RG, enderecos eletrbnico e residencial, e cépia de documento de
identificacao.

12.24. A CONTRATADA declara que tem ciéncia da existéncia da Lei Geral de Protecdo de Dados
Pessoais e se compromete a adequar todos os procedimentos internos ao disposto na legislacdo, com o
intuito de proteger os dados pessoais repassados pelo CONTRATANTE.

12.25. A CONTRATADA fica obrigada a comunicar a CONTRATANTE, em até 24 (vinte e quatro) horas,
qualquer incidente de acessos ndo autorizados aos dados pessoais, situagbes acidentais ou licitas de
destruigdo, perda, alteragdo, comunicagdo ou qualquer forma de tratamento inadequado ou licito, bem como
adotar as providéncias dispostas no art. 48 da Lei Geral de Protecao de Dados Pessoais.

12.26. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, 0s seguintes anexos:
12.26.1. ANEXO | — Minuta de Termo de Contrato
12.26.2. ANEXO Il — Modelo de Propostas de Precos
12.26.3. ANEXO Ill — Termo de Referéncia
12.26.4. ANEXO IV — Projeto Bésico

12.26.5. O Projeto Basico, o Projeto Executivo e demais documentos técnicos relacionados a esta
licitacdo ndo estdo incluidos diretamente no mesmo arquivo do Edital, devido & sua extenséo e
formato, o que impossibilita a inser¢cao conjunta, mas estdo disponivel nos mesmos locais em que o
edital se encontra disponivel.

Rio Bananal/ES, 19 de outubro de 2026.

Aparecida de Deus Julido Oliozi
Secretaria Municipal de Administracdo
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ANEXO | - MINUTA DE TERMO DE CONTRATO

(A MINUTA DO CONTRATO CONTEM AS CLAUSULAS BASICAS E DEVERA SOFRER ALTERAGOES
NO SENTIDO DE QUE SE CUMPRA O ESTIPULADO E ESPECIFICADO NO EDITAL)

(Processo Administrativo n°........... )

CONTRATO QUE ENTRE SI FAZEM O
MUNICIPIO DE RIO BANANAL-ES E A EMPRESA
XXXXXXX, NA FORMA ABAIXO:

O Municipio de Rio Bananal, por meio da PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL, sediado na Av. 14
de Setembro, 887, Centro, Rio Bananal — CEP: 29920-000, inscrito no CNPJ sob o n® 27.744.143/0001-64,

neste ato representado(a) pelo(a) .........ccccvvvveeennnn. (cargo e nome), portador da Matricula Funcional n°
.......... , doravante denominado CONTRATANTE, € 0(@) .........ccvcveeevrvreeeennnn, iNScrito(a) no CNPJ/MF sob 0 n°
............................ , sediado(a) na ...........c....sceceeeevneeee...,, doravante designado CONTRATADO, neste ato
representado(@) por .......cccceeveveeevvvevennennnnn (nome e funcdo no contratado), conforme atos constitutivos da

empresa OU procuragdo apresentada nos autos, tendo em vista o que consta no Processo n°
.............................. e em observancia as disposi¢bes da Lei n°® 14.133, de 1° de abril de 2021, e demais
legislagdo aplicavel, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente do Concorréncia
Eletronica n. xxx/2025, mediante as clausulas e condi¢des a seguir enunciadas.

CLAUSULA PRIMEIRA — DO OBJETO

1.1. Constitui objeto do presente instrumento a contratacdo de empresa de engenharia especializada para
fornecimento de mao de obra e materiais para execucao de XXX, municipio de Rio Bananal/ES, conforme
Planilha Or¢camentéria, Cronograma fisico-financeiro, Memorial Descritivo e Termo de Referéncia/Projetos
Bésicos anexos ao Processo Administrativo n® XX/XX, normas e condicdes do CONTRATANTE.

CLAUSULA SEGUNDA - DO REGIME DE EXECUCAO

2.1. O regime de execucao é o0 de XXXX.

CLAUSULA TERCEIRA - DO PRAZO DE EXECUCAO

3.1 - O prazo de execucdo da obra serd de XX (XX) dias corridos, contados a partir da data de emisséo da
Ordem de Servigo.

3.2 - Apés a emissdo da Ordem de Servico, a CONTRATADA tera um prazo de até 10 (dez) dias corridos
para iniciar 0s servigos.

3.3 - A Ordem de Servico devera ser expedida no prazo maximo de 60 (sessenta) dias corridos, a contar da
data de assinatura do CONTRATO, salvo motivo excepcional devidamente justificado.
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3.4 - O prazo de execucéao podera ser prorrogado, mantidas as demais clausulas do contrato e assegurada
a manutencdo do equilibrio econdbmico-financeiro, desde que ocorra algum dos seguintes motivos,
devidamente comprovados no processo de contratacao:

a) Alteracdo do projeto ou especificacdes pela CONTRATANTE;

b) Superveniéncia de fato excepcional ou imprevisivel, estranho a vontade das partes, que altere
fundamentalmente as condi¢6es de execuc¢do do contrato;

c) Interrupcdo da execugdo do contrato ou diminuigdo do ritmo de trabalho, por ordem e no interesse da
CONTRATANTE;

d) Alteragéo das quantidades inicialmente previstas no contrato nos limites permitidos pela Lei;

e) Impedimento de execucdo do contrato, por fato ou ato de terceiro, reconhecido pela CONTRATANTE em
documento contemporaneo a sua ocorréncia;

f) Omissdo ou atraso de providéncias a cargo da CONTRATANTE, inclusive quanto aos pagamentos
previstos, de que resulte, diretamente, impedimento ou retardamento na execuc¢éo do contrato.

3.5 - A prorrogacéo do prazo de execucao e a consequente alteragdo do cronograma fisico-financeiro seréo
efetivadas mediante apostilamento, cabendo a CONTRATANTE autorizar expressamente a readequacao
dos prazos, desde que haja concordancia do fiscal do CONTRATO e autorizacdo do gestor.

3.6 - Mediante justificativa aceita pelo fiscal do CONTRATO e ap6s autorizagdo do gestor, o cronograma
fisico-financeiro podera ser alterado, exigida a formalizacdo de termo aditivo nos casos em que houver
aumento no valor de etapas/meses em relacdo aos montantes estabelecidos no cronograma fisico-
financeiro vigente.

3.7 - O prazo de execucao podera ser suspenso por ordem escrita da CONTRATANTE pelo prazo maximo
de 3 (trés) meses, devendo, durante esse periodo, a CONTRATADA manter a vigilancia, manutencéo e
seguranca da obra.

3.8 - Finalizado o prazo previsto no paragrafo anterior, podera ser repactuada entre as partes a
continuidade da suspensédo, desde que subsistentes os motivos que ensejaram a paralisago.

3.9 - Nos casos de impedimento, ordem de paralisagdo ou suspensdo do contrato, o cronograma de
execucdo sera prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstancias
mediante simples apostila.

CLAUSULA QUARTA - DO PRAZO DE VIGENCIA

4.1 - O prazo de vigéncia do CONTRATO é de XX (XX) dias, contados a partir da data de sua assinatura, na
forma do art. 105 da Lei n° 14.133, de 2021.

4.2 - O prazo de vigéncia serd automaticamente prorrogado, independentemente de termo aditivo, quando o
objeto nao for concluido no periodo estipulado, ressalvada, no caso de culpa da CONTRATADA, a opgédo da
CONTRATANTE pela extingdo do CONTRATO.

4.3 - A prorrogacao decorrente de atraso por culpa da CONTRATADA se dara sem prejuizo das
providéncias previstas no art. 111, paragrafo tnico, da Lei 14.133, de 2021.

SETOR DE LICITACOES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL Pag. 022
Av. 14 de Setembro, 887, Centro, CEP. 29.920-000 — Rio Bananal - ES

Contato.: (0xx27) 3265-2900 — Atendimento das 11:30 as 17:30

Sitio Eletronico : http://www.riobananal.es.gov.br/ - E-mail : editais@riobananal.es.gov.br



http://www.riobananal.es.gov.br/

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL
MUNICIPIO DE RIO BANANAL
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Av. 14 de Setembro, 887, Centro
Rio Bananal/ES - CNPJ: CNPJ: 27.744.143/0001-64

4.4 - A prorrogacdo automatica de que trata o item anterior ndo dispensa o apostilamento do novo
cronograma de execucdo do CONTRATO, com as devidas informac8es orcamentdrias, se necessario, onde
também devem constar as razdes do atraso na prestacdo do servico.

CLAUSULA QUINTA - DO PRECO
5.1. O valor total da contratacdo é de R$ XX (XX).

5.2. O valor do CONTRATO compreende os custos diretos e indiretos decorrentes de sua execugao,
incluindo tributos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais, seguros, despesas de
administragédo, lucro, eventuais custos com transporte, frete, remuneracéo por eventuais riscos assumidos e
outras despesas correlatas necessarias ao cumprimento integral do objeto da contratacao.

5.3. O valor total indicado é estimativo e os pagamentos devidos a CONTRATADA serdo feitos conforme
medi¢Bes dos servicos efetivamente executados.

CLAUSULA SEXTA - DA DOTACAO ORCAMENTARIA

6.1. As despesas decorrentes deste CONTRATO estéo programadas em dotacdo orcamentaria propria do
or¢camento do Municipio de Rio Bananal-ES para o presente exercicio de XXXX, na classificagdo abaixo:

1i9,9,0,9,0.9,0,0.0,0,0,0,0,0,0.0,0.9,0.9,0,0.0,0,0,0,0,.0,0,.0,0.4

6.2. No(s) exercicio(s) seguinte(s), as despesas correrdo a conta dos recursos proprios para atender as
despesas de mesma natureza, cujo empenho serd objeto de termo de apostilamento no inicio de cada
exercicio financeiro.

CLAUSULA SETIMA — DO REAJUSTE E DA REVISAO

7.1 - Os precos contratados séo fixos e irreajustaveis no prazo de um ano, contado da data base do
orcamento de referéncia, ocorrida em XX/XX/XXXX.

7.2 - O preco do CONTRATO sera reajustado em periodicidade anual contada a partir da data base do
orcamento de referéncia, utilizando-se, para tanto, a variagéo do indice Nacional de Custo da Construcéo —
INCC, fornecido pela Fundacgdo Getllio Vargas - FGV, e/ou de indices setoriais da construcdo civil, nos
termos da Lei 14.133/2021, que incidirdo exclusivamente em relagdo as obrigacdes iniciadas e concluidas
apos a ocorréncia da anualidade.

7.3 - Na hipotese de eventuais atrasos imputados a CONTRATADA, nao incidira reajuste sobre o saldo de
servigos previstos no cronograma fisico-financeiro e ndo executados por culpa exclusiva dela.

7.4 - A CONTRATADA devera pleitear o reajuste de precos mediante requerimento formal durante a
vigéncia do CONTRATO e, nos contratos de vigéncia plurianual, no prazo de até 12 (doze) meses apos
completado o periodo aquisitivo da anualidade, sob pena de, ndo o fazendo tempestivamente, ocorrer a
preclusao do seu direito ao reajustamento.

7.5 - Os pedidos de reajustamento deverdo ser analisados e respondidos pela Administra¢cdo no prazo
maximo de até 60 (sessenta) dias, contados a partir da instrucdo completa do requerimento pela
CONTRATADA.

7.6 - O reajustamento sera formalizado mediante apostilamento.
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7.7 - O direito ao reajustamento podera ser objeto de renlincia expressa, parcial ou integral, bem como de
negociagdo entre as partes.

7.8 - Nos reajustes subsequentes ao primeiro, a anualidade sera contada a partir da data do fato gerador
gue deu ensejo ao ultimo reajuste concedido ou objeto de rendncia.

7.9 - Sera assegurado o restabelecimento do equilibrio econémico-financeiro inicial do CONTRATO na
hipétese de forca maior, caso fortuito ou fato do principe ou em decorréncia de fatos imprevisiveis ou
previsiveis de consequéncias incalculaveis, que inviabilizem a execu¢édo do CONTRATO tal como pactuado,
respeitada, em qualquer caso, a reparticao objetiva de risco estabelecida no CONTRATO.

7.10 - O pedido de restabelecimento do equilibrio econémico-financeiro devera ser formulado durante a
vigéncia do CONTRATO, sob pena de precluséo.

7.11 - Os pedidos de restabelecimento do equilibrio econémico-financeiro do CONTRATO deverdo ser
analisados e respondidos pela Administracdo no prazo maximo de até 90 (noventa) dias, contados a partir
da instrucdo completa do requerimento pela CONTRATADA.

7.12 - A extingdo do CONTRATO néao configura Obice para o reconhecimento do direito ao reajuste ou ao
restabelecimento do equilibrio econdmico-financeiro CONTRATO, desde que requerido tempestivamente,
hip6teses em que serdo concedidos a titulo de indenizag&o por meio de Termo de Quitacao.

CLAUSULA OITAVA — DAS OBRIGACOES DO CONTRATANTE

8.1 - E dever da CONTRATANTE exigir o cumprimento de todas as obrigacdes assumidas pela
CONTRATADA, em especial:

I. Prestar a CONTRATADA as informacdes e esclarecimentos que esta vier a solicitar para o
desenvolvimento dos trabalhos;

Il. Expedir ordem de servico para o inicio da execugdo do CONTRATO, com a antecedéncia prevista no
Termo de Referéncia/Projeto Basico ou, em sua auséncia, observando prazo razoavel para adocao das
medidas iniciais a cargo da CONTRATADA,;

[ll. Comunicar, por escrito, a CONTRATADA toda e qualquer ocorréncia relacionada com a execuc¢éo do
servigo, inclusive vicios e incorrec¢des, para que sejam corrigidos, no todo ou em parte, as suas expensas;

IV. Acompanhar e fiscalizar a execu¢do do CONTRATO, por meio de fiscal especialmente designado para
este fim;

V. Indicar, formalmente, o gestor do CONTRATO para acompanhamento da execucao contratual, utilizando-
se dos procedimentos de acompanhamento da execucdo da obra, conforme previsto no Termo de
Referéncia/Projeto Basico e neste instrumento;

VI. Encaminhar & CONTRATADA os relatérios de acompanhamento da execucdo da obra, devidamente
elaborados e assinados pelo fiscal do CONTRATO, com os registros de eventuais falhas verificadas e das
medidas corretivas necessarias;

VII. Analisar e atestar as Faturas e Notas Fiscais emitidas e efetuar os respectivos pagamentos nas
condi¢cBes e nos prazos estabelecidos.

VIIl. Liberar o pagamento da parcela incontroversa da execucdo do objeto contratado, quando houver
controvérsia sobre a dimensao, qualidade e quantidade do objeto executado;
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IX. Aplicar as sanc¢des previstas na lei e neste CONTRATO;

X. Notificar os emitentes das garantias quanto ao inicio de processo administrativo para apuracao de
descumprimento de clausulas contratuais;

XI. Proferir, no prazo de 30 (trinta) dias a contar da data do protocolo do requerimento, admitida a
prorrogacdo motivada desse prazo por igual periodo, decisdo explicita sobre todas as solicitacdes e
reclamacbes relacionadas a execugdo do presente CONTRATO, ressalvados os requerimentos
manifestamente impertinentes, meramente protelatérios ou de nenhum interesse para a boa execugdo do
ajuste;

XIl. Responder a eventuais pedidos de reajustamento no prazo maximo de 60 (sessenta) dias e aos pedidos
de restabelecimento do equilibrio econémico-financeiro no prazo maximo de 90 (noventa) dias, contados a
partir da instrucdo completa do requerimento;

Xl Cumprir a Lei n® 13.709, de 14 de agosto de 2018 (LGPD), quanto a todos os dados pessoais a que
tenha acesso em raz&o do certame ou do contrato administrativo, independentemente de declaracdo ou de
aceitacdo expressa;

XIV. Atestar o recebimento do objeto contratado, rejeitando-o0 caso esteja em desacordo com as
especificacbes do Edital e respectivos anexos.

CLAUSULA NONA — DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA

9.1 - Deve a CONTRATADA cumprir todas as obrigacfes estipuladas neste CONTRATO e respectivos
anexos, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita
execucao do objeto, em especial:

I. Executar a obra de acordo com os projetos, especificacdes e demais elementos técnicos que integram
este Edital, obedecendo rigorosamente as Normas Técnicas da ABNT e das concessionarias de servigos
publicos, quando for o caso, e na falta destas, de acordo com as determinag8es escritas do fiscal do
CONTRATO;

II. Cumprir o cronograma fisico de execugédo das etapas e dos servicos de acordo com o previsto em sua
proposta;

[ll. Reparar, corrigir, complementar ou substituir, &s suas expensas, no todo ou em parte, conforme o caso,
no prazo fixado pelo fiscal do CONTRATO, os servigos nos quais se verificarem vicios, defeitos ou
incorrecBes resultantes da execucdo ou dos materiais empregados;

IV. Entregar a obra em perfeito estado de limpeza, conservacao e funcionamento de todos os equipamentos
e instalacdes;

V. Executar os servicos em hordrio que ndo comprometa o andamento das atividades desenvolvidas no
local e em seu entorno, encaminhando a programacéo de trabalho ao fiscal do contrato com a devida
antecedéncia para autorizacdo, além de observar os horarios estabelecidos pelo fiscal do CONTRATO,
caso haja necessidade de paralisacédo de alguma atividade de rotina da Administracao;

VI. Obedecer as normas de higiene e prevencgéo de acidentes, adotando as providéncias necessarias para
minimizar os impactos no entorno da area de intervencdo e garantir a integridade fisica e patrimonial de
terceiros;
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VII. Providenciar junto ao CREA ou ao CAU, conforme o caso, a Anotacdo de Responsabilidade Técnica
(ART) ou do Registro de Responsabilidade Técnica (RRT) da obra, de acordo com legislacdo vigente, e
apresenta- la até a primeira medicéo;

VIIl. Manter permanentemente no local das obras/servicos equipe técnica suficiente, formalmente
designada, composta por profissionais habilitados e de capacidade comprovada, que assumam a
responsabilidade técnica dos servigos executados, inclusive com poderes para deliberar sobre medidas de
emergéncia porventura necessarias;

IX. Substituir qualquer membro da equipe técnica por outro com a habilitagéo técnica exigida na licitagcéo,
em caso de solicitacdo motivada do fiscal do contrato;

X. Alocar equipe técnica e equipe de méo de obra operacional (operarios) necessarias ao cumprimento do
objeto deste CONTRATO, com habilitacdo e conhecimento adequados, em quantitativo necessario para a
execucao dos servi¢cos no prazo estabelecido no cronograma de execucéo;

XI. Assegurar que a equipe técnica e de mao de obra operacional use uniformes e crachéas de identificacao;

XIl. Assegurar que a equipe técnica e de méo de obra operacional utilize os Equipamentos de Protecao
Individual e Coletiva (EPIs e EPCs) necessarios a execucao dos servi¢os, de acordo com as normas legais
e coletivas, submetendo os referidos materiais ao fiscal do CONTRATO para avaliacdo de qualidade;

XIIl. Paralisar, por determinagdo da CONTRATANTE, qualquer trabalho que néo esteja sendo executado de
acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranca de pessoas ou bens;

XIV. Executar, as suas expensas, 0s pontos para as ligagbes definitivas das instalacfes as redes publicas
conforme especificado em projeto, adotando-se as providéncias e precaucBes necessarias, inclusive
consulta aos respectivos 6rgdos competentes, se for o caso, no intuito de evitar danificar as redes
hidrossanitarias, elétricas e telefénicas;

XV. Manter a conservacao e limpeza das instalacdes da obra, com a remocao periddica dos entulhos do
canteiro, vedado o seu depdsito em vias publicas;

XVI. Encaminhar ao fiscal do CONTRATO o Projeto de Gerenciamento de Residuos de Construcao Civil,
com base na Resolucdo do CONAMA n° 307/2002, quando exigida pelo Termo de Referéncia/Projeto
Bésico;

XVII. Afixar, no local a ser indicado pelo fiscal do CONTRATO, placa de obra, conforme o modelo
apresentado pela CONTRATANTE;

XVIII. Disponibilizar escritorio para fiscalizagdo da obra nas condigbes definidas no Termo de
Referéncia/Projeto Basico;

XIX. Responder pelas obrigacdes e compromissos assumidos, a qualquer titulo, perante seus fornecedores
ou terceiros, para o fiel cumprimento do objeto deste CONTRATO;

XX. Responder por quaisquer danos decorrentes da execucdo do CONTRATO que seus empregados ou
prepostos, por acdo ou omissdo culposa ou dolosa, comprovadamente causem a CONTRATANTE ou a
terceiros, procedendo imediatamente aos reparos ou indenizagcfes cabiveis, inclusive mediante desconto
nos pagamentos devidos ou na garantia, caso exigida;

XXI. Responsabilizar-se por todos os profissionais que empregar, a qualquer titulo, na execucdo dos
servicos deste CONTRATO, os quais Ihe serdo diretamente subordinados, inexistindo qualquer relagéo
juridica entre eles e a CONTRATANTE;
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XXII. Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais resultantes da
execucao do objeto, inclusive os decorrentes de acidente de trabalho, cuja inadimpléncia ndo transfere a
responsabilidade a CONTRATANTE e nado podera onerar o objeto do CONTRATO, sendo que eventual
pessoal alocado ao CONTRATO néo tera nenhum vinculo empregaticio com a CONTRATANTE;

XXIIl. Fornecer, sempre que solicitados pela CONTRATANTE, os comprovantes do cumprimento das
obrigacbes previdenciarias, do Fundo de Garantia por Tempo de Servico — FGTS e do pagamento dos
salarios e beneficios dos empregados alocados a execugéo dos servigos;

XXIV. Manter, em bom estado, as plantas, especifica¢des e planilhas de servi¢co no canteiro de obras;

XXV. Manter Diario de Obra, em formato eletrénico ou fisico, nos termos especificados no TR, no qual serdo
anotadas as Ordens de Servicos e todas as ocorréncias relevantes relacionadas a execugédo da obra ou do
servigo, contendo os registros de inicio e término das etapas de execug¢do dos servicos, alteracdes,
paralisagfes, imprevistos, decisfes, recomendacdes, consultas a fiscalizacdo, sugestdes e adverténcias,
respostas as interpelagbes da fiscalizagcdo, condicdes meteoroldgicas, acidentes ocorridos e quaisquer
outros fatos inerentes a execucéo do contrato;

XXVI. Submeter, por escrito, para andlise e aprovacao prévia da CONTRATANTE, quaisquer mudangas nos
métodos executivos que fujam as especificacfes do Projeto Bésico ou TR, do memorial descritivo ou
instrumento congénere;

XXVII. Atender as determinacdes regulares do fiscal do CONTRATO ou autoridade superior, prestando
todos os esclarecimentos solicitados e atendendo prontamente as solicitacdes e reclamacdes formuladas
pela CONTRATANTE, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos servigos, ao Diario de Obra
e demais documentos relativos a execucao da Obra;

XXVIII. Comunicar a CONTRATANTE, no prazo maximo de 05 (cinco) dias Uteis, qualquer alteracdo no
Contrato Social ou no enderego comercial;

XXIX. Promover a guarda, manutengao e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que for necessario a
execucao do objeto, durante a vigéncia do CONTRATO;

XXX. Comprovar, conforme 0 caso, no inicio da execu¢éo contratual e sempre que solicitado pelo fiscal, a
reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social ou
para aprendiz, durante toda a vigéncia do CONTRATO, com a indicagdo dos empregados que preencheram
as referidas vagas;

XXXI. Ndo permitir a utilizacdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condi¢do de
aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilizagdo do trabalho do menor de dezoito anos
em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

XXXII. Nao contratar, durante a vigéncia do CONTRATO, cbnjuge, companheiro ou parente em linha reta,
colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente da CONTRATANTE ou de agente publico que
tenha desempenhado funcéo na licitagdo ou que atue na fiscalizacéo ou gestdo do CONTRATO, nos termos
do artigo 48, paragrafo Unico, da Lei n® 14.133, de 2021;

XXXIII. Guardar sigilo sobre todas as informacg8es obtidas em decorréncia da execu¢do do CONTRATO e
cumprir a Lei n°® 13.709, de 14 de agosto de 2018 (LGPD), quanto a todos os dados pessoais a que tenha
acesso em razdo do certame ou do contrato administrativo, independentemente de declaracdo ou de
aceitagdo expressa;
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XXXIV. Manter, durante o prazo de vigéncia do CONTRATO, todas as condi¢des de habilitacdo exigidas na
licitacéo;

XXXV. Néao transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto do CONTRATO, ressalvadas as hipoteses de
subcontratacdo autorizadas no Termo de Referéncia/Projeto Basico, no Edital e neste CONTRATO;

XXXVI. Supervisionar e coordenar os trabalhos de eventuais subcontratadas, assumindo total e Unica
responsabilidade pela qualidade e cumprimento dos prazos de execucado dos servigos;

XXXVII. Apresentar, suplementar ou estender a garantia de execugao contratual, se exigivel, no prazo
assinalado no CONTRATO.

CLAUSULA DECIMA — DA RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA

10.1 - A CONTRATADA respondera, durante o prazo minimo de cinco anos, pela solidez, seguranca e
funcionalidade das suas obras, conforme disposto no art. 618 do Cdodigo Civil e no art. 140, inciso |, 8§ 2° e
6°, da Lei n® 14.133, de 1° de abril de 2021 - Lei de Licitacdes e Contratos Administrativos, e serd obrigado
a reparar, corrigir, remover, a suas expensas, quaisquer vicios, defeitos ou incorre¢des nelas encontrados.

10.2 - Antes do inicio das obras, a CONTRATADA devera revisar o projeto e respondera solidariamente
com o autor do projeto por qualquer defeito na obra decorrente de erro de projeto, bem como por qualquer
dano decorrente do defeito, ainda que ndo se possa precisar a origem dos danos ou a responsabilidade de
cada parte.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — DA FISCALIZACAO E DA GESTAO DO CONTRATO

11.1 - A execucgdo do presente CONTRATO devera ser fiscalizada pelo CONTRATANTE, sem que essa
competéncia exclua ou reduza a integral responsabilidade da CONTRATADA, perante o Municipio ou
terceiros, por quaisquer irregularidades constatadas na execucéo do objeto contratado.

11.2 - A CONTRATANTE designa XXXX, Engenheiro Civil, CREA- XXXX/D fiscal técnico responsavel pelo
controle e fiscalizacdo da execucado dos servigos e obras em suas diversas etapas.

11.3 - O fiscal devera ter pleno conhecimento do CONTRATO e das demais condi¢des constantes do Edital
e seus anexos, tendo, entre outras, as seguintes atribuicdes:

a) Decidir sobre duvidas surgidas no decorrer dos servicos, tendo para tanto livre acesso a qualquer
documentacéao referente a esses servi¢cos e as instalagbes da CONTRATADA na obra.

b) Fiscalizar a regularidade e adequacdo dos servigcos prestados, de acordo com as especificacdes
previstas no Termo de Referéncia/Projeto Basico, e elaborar relatérios de acompanhamento, com os
registros de eventuais falhas verificadas e das medidas corretivas necessarias;

c) Disponibilizar toda a infraestrutura necesséria para execucdo dos servicos na forma e nos prazos
definidos no CONTRATO e demais anexos do Edital;

d) Reunir-se com o preposto da CONTRATADA, visando a estabelecer as estratégias da execugédo do
objeto, bem como tracar metas de controle, fiscalizacdo e acompanhamento do CONTRATO;

e) Exigir da CONTRATADA o fiel cumprimento de todas as condi¢des contratuais assumidas, na forma

prevista neste CONTRATO, com poderes para sustar o andamento de servigcos prestados em desacordo

com o estabelecido no contrato, comunicando a autoridade competente, para que sejam adotadas as

providéncias legais cabiveis, em especial, a emissdo imediata de ordem de paralisagcao dos servigos;
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f) Comunicar ao gestor do CONTRATO a necessidade de alteracbes do quantitativo do objeto ou
modificacdo da forma de sua execucéo, em razao de fato superveniente;

g) Recusar servico prestado de forma irregular, ndo aceitando execucédo diversa daquela que se encontra
especificada no Projeto Basico, no Termo de Referéncia e demais anexos, salvo quando for prestado com
gualidade superior e devidamente aceito pela autoridade competente;

h) Solicitar & CONTRATADA justificativa para eventuais servicos ndo realizados ou realizados
inadequadamente, podendo assinalar prazo para corre¢cBes de eventuais falhas verificadas, conforme
avaliacdo da execucédo dos servicos;

i) Exigir, quando houver dividas quanto a qualidade ou similaridade dos materiais empregados, a
apresentagdo prévia de amostras dos materiais que serdo utilizados, bem como de resultados de testes de
composicao, qualidade e resisténcia desses materiais, fornecidos por entidade de reconhecida idoneidade
técnica, ficando a obtencao de tais atestados sob a responsabilidade da CONTRATADA sem 6nus para a
CONTRATANTE;

j) Atestar os Boletins de Medi¢cdo e as Notas Fiscais/Faturas mensais apresentadas pela CONTRATADA,
encaminhando-as ao gestor do CONTRATO para pagamento;

k) Verificar a manutencdo das condicBes de habilitagdo da CONTRATADA, acompanhar o empenho, o
pagamento, as garantias, as glosas e a formalizacdo de apostilamento e termos aditivos, solicitando
guaisquer documentos comprobatorios pertinentes, caso necessario.

[) Comunicar por escrito ao gestor do CONTRATO as faltas cometidas pela CONTRATADA que sejam
passiveis de aplicacdo de penalidade.

m) Assinar os registros no livro Diario da Obra, destacando a primeira via do livro para seu arquivamento,
com todas as ocorréncias verificadas na sua atividade de fiscalizacéo relacionada a execuc¢éo dos servigos,
em especial:

I. As condigBes meteoroldgicas prejudiciais ao andamento dos trabalhos;

Il. O inicio e término de cada etapa de servicos, de acordo com o cronograma fisico/financeiro, apresentado
e aprovado;

Ill. As modificacBes efetuadas no decorrer da obra;

IV. As consultas a fiscalizacao;

V. Os acidentes eventualmente ocorridos no curso dos trabalhos;
VI. As respostas as interpelac¢des da fiscalizacao;

VII. Quaisquer outros fatos que devam ser objeto de registro.

n) Assegurar que o diario de obras esteja sempre atualizado, com folhas numeradas, em trés vias, cabendo
uma ao fiscal do CONTRATO e as duas outras &8 CONTRATADA.

0) Fazer constar, no corpo dos documentos de autorizagcdo das despesas, a referéncia aos respectivos
Boletins de Medigdo e comprovantes de pagamento ja realizados, explicitando a numeragédo do Boletim
correlato.

11.4 - O CONTRATANTE designara um servidor responsavel pela gestdo do CONTRATO, que, entre
outras, terd seguintes atribuigcdes:
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a) Acompanhar e observar o cumprimento das clausulas contratuais;
b) Analisar relatérios e documentos enviados pelos fiscais do CONTRATO;
c) Consolidar as avaliacdes recebidas e encaminhar as consolidacdes e os relatérios a CONTRATADA;

d) Solicitar abertura de processo administrativo visando a aplicacdo da penalidade cabivel, garantindo a
defesa prévia a CONTRATADA,;

e) Propor aplicagdo de sanc¢des administrativas pelo descumprimento das clausulas contratuais apontadas
pelos fiscais dos contratos;

f) Providenciar o pagamento das notas fiscais/faturas emitidas pela CONTRATADA, e atestadas pelo fiscal
do CONTRATO, mediante a observancia das exigéncias contratuais e legais;

g) Apurar o percentual de desconto ou glosas da fatura correspondente, em virtude de servigos total ou
parcialmente ndo executados no periodo de faturamento considerado, por motivos imputaveis a
CONTRATADA,;

h) Manter controle atualizado dos pagamentos efetuados.

11.5 - A ciéncia da designacado deverd ser assinada pelos servidores indicados para atuar como fiscal e
gestor do CONTRATO.

11.6 - A substituicdo do fiscal e do gestor designados, por razdes de conveniéncia ou interesse publico, sera
realizada mediante simples apostilamento ao presente CONTRATO, devendo o substituto assinar novo
termo de ciéncia.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA — DAS MEDICOES

12.1 - Ap6s um més da emissédo da Ordem de Servico e em intervalos periédicos de trinta dias a contar da
primeira medicdo, as medi¢cdes serdo executadas pelo fiscal do CONTRATO, acompanhado do
representante da CONTRATADA.

12.2 - Séo passiveis de medicdo as unidades dos servicos efetivamente executadas, que atendam as
especificagbes do projeto e estejam concluidas integralmente, devendo o fiscal do contrato analisar
detalhadamente os quantitativos de todos os servigos executados

12.3 - Os itens previstos na planilha orcamentéaria como fornecimento de item instalado serdo medidos
guando a respectiva instalacéo tiver sido devidamente realizada.

12.4 - Todos os servigos deverdo ser medidos através de Boletins de Medi¢do, composto de Planilha de
medicdo, Memdria de célculo e Relatério fotografico, demonstrando detalhadamente a metodologia utilizada
para a afericdo dos servigcos executados, bem como, obrigatoriamente, a data de afericdo/emissdo, o
periodo correspondente a realizacdo dos servigos e as assinaturas do fiscal e gestor do CONTRATO e de
um representante da CONTRATADA.

12.5 - Os precos dos servicos considerados na medicdo sdo os previamente definidos na planilha
orcamentaria da CONTRATADA.

12.6 - Devera ser verificado pela fiscalizagdo do CONTRATO, no momento da afericdo do boletim de
medicdo, se 0s servicos executados estdo evoluindo conforme previsto no cronograma, sob pena da
aplicagdo das penalidades cabiveis devido a atrasos injustificados por parte da CONTRATADA.
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12.7 - Os servicos executados e ndo aceitos pela Fiscalizacdo, pelo motivo de ndo atenderem as
especificacdes quanto a qualidade do material ou quanto a sua ma execuc¢ao, deverao ser refeitos dentro do
prazo especificado pela Fiscalizacao.

12.8 - A CONTRATANTE néo se responsabilizara por qualquer despesa que venha a ser efetuada pela
CONTRATADA que nao esteja prevista no CONTRATO.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DO PAGAMENTO

13.1 - A Fiscalizacao tera prazo de 10 (dez) dias Uteis para atestar o Boletim de Medicao e encaminha-lo ao
gestor do CONTRATO para verificacdo e aprovacao dos servicos/etapas executados e liberacdo para que a
empresa CONTRATADA proceda a emisséo da Nota Fiscal.

13.2 - Caso o Boletim de Medig&o seja reprovado pela Fiscalizacdo, a CONTRATADA devera apresentar
nova medicdo no prazo 5 (cinco) dias Uteis, decorrendo novo prazo de 10 (dez) dias uteis, apds a sua
reapresentacéo, para aprovacgao e liberagao.

13.3 - Somente ap6s aprovado o Boletim de Medicdo, a CONTRATADA devera emitir a Nota Fiscal
correspondente ao valor dos servigos atestados, destacando, na nota, o valor correspondente a méo de
obra.

13.4 - A partir do atesto da Nota Fiscal por parte do fiscal e do gestor do CONTRATO, a CONTRATANTE
devera efetuar o pagamento 8 CONTRATADA no prazo maximo de 30 (trinta) dias a contar da liquidagdo da
despesa.

13.5 - O pagamento seréa efetuado por Ordem Bancaria mediante depdésito em conta-corrente, na agéncia e
estabelecimento bancario indicado pela CONTRATADA, ou por outro meio previsto na legislagéo vigente.

13.6 - Constituem condi¢cSes para o pagamento da primeira parcela a comprovacdo de regularizacdo da
obra junto ao CREA-ES ou CAU-ES, conforme o caso, a emissdo da Anotacdo de Responsabilidade
Técnica (ART) ou do Registro de Responsabilidade Técnica (RRT), referente a obra ou servico e a
prestacéo da garantia.

13.7 - O pagamento sera feito mediante apresentacdo dos documentos de comprovacao da regularidade
fiscal e trabalhista.

13.8 - Quando nao for possivel verificar diretamente no sistema, a regularidade fiscal e trabalhista da
CONTRATADA sera comprovada mediante a apresentacéo das seguintes certiddes:

a) Certiddo Negativa de Débitos relativos a Créditos Tributérios Federais e a Divida Ativa da Unido (CND);

b) Certiddes que comprovem a regularidade perante as Fazendas Estadual ou Distrital do domicilio ou sede
da CONTRATADA,

¢) Comprovacgdo de Regularidade perante a Fazenda Municipal: Certiddo dos Tributos relativos ao domicilio
ou sede da CONTRATADA,

d) Certiddo de Regularidade do FGTS (CRF); e
e) Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT).

13.9 - Caso ndo seja apresentado qualquer dos documentos de regularidade ou os documentos
encaminhados contenham pendéncias, a CONTRATADA tera 10 (dez) dias para sanar a auséncia
identificada, prazo em que o pagamento correspondente ficara suspenso.
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13.10 - Caso néo seja sanada a pendéncia no prazo estipulado, estara configurada a ndo manutencéo das
condicdes de habiltacdo pela CONTRATADA, cabendo a CONTRATANTE instaurar processo
administrativo para extincdo do CONTRATO e comunicar aos 6rgdos de arrecadacéo e fiscalizacdo quanto
a inadimpléncia da CONTRATADA, sem prejuizo da retomada dos pagamentos pelos servicos efetivamente
executados.

13.11 - Havendo erro na apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que impeca a liquidacédo da
despesa, esta ficara sobrestada até que a CONTRATADA providencie as medidas saneadoras.

13.12 - A CONTRATADA devera emitir as notas fiscais em observancia as regras de retencdo de imposto
de renda estabelecidas na Instrugdo Normativa RFB n° 1.234/2012, e alteragfes posteriores, de acordo com
as aliquotas constantes do Anexo | da referida norma, ou em observancia a norma que venha a substitui-la,
sob pena de devolugdo do documento para as correcdes cabiveis ou de retencdo no valor total do
documento fiscal, caso néo realizadas as corregoes.

13.13 - Quando do pagamento, devera ser efetuada a retencdo do imposto sobre a renda, nos termos
previstos na Instrucdo Normativa RFB n° 1.234/2012, e alteragBes posteriores, ou em norma que venha a
substitui-la, além de outras retencgdes previstas na legislacao tributaria aplicavel.

13.14 - A CONTRATADA regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar n°
123, de 2006, ndo sofrera a retencgédo tributaria quanto aos impostos e contribuicdes abrangidos por aquele
regime. No entanto, o pagamento ficar4d condicionado a apresentacdo de comprovagdo, por meio de
documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributario favorecido previsto na referida Lei Complementar.

13.15 - O desembolso maximo previsto para cada periodo serd realizado conforme Cronograma
Orcamentério Financeiro.

13.16 - Quanto ao pagamento dos itens de Administracdo Local e Manutencdo do Canteiro de Obras,
constantes na planilha de precos e no cronograma fisico-financeiro, somente seréo atestados se constatada
a produtividade com o faturamento de outros servigos da planilha, vedado o faturamento de forma isolada
ou exclusiva de quaisquer destes dois itens, em conjunto ou separadamente, exceto no caso da suspensao
de execucdo determinada pela CONTRATADA. O pagamento dos referidos itens serd realizado
proporcionalmente ao verificado na execucao financeira realizada na obra, mantendo-se inalterado o valor
total previsto. 13.17 - Os pagamentos dos valores relativos a mobilizacdo e desmobilizacdo serdo liberados
pela Fiscalizacdo, quando devidamente comprovadas as distancias efetivamente percorridas pelos
equipamentos/veiculos a serem utilizados na obra, estando limitados aos valores maximos estabelecidos no
orgcamento.

13.18 - O pagamento da ultima medicdo s6 sera realizado pelo CONTRATANTE apds a analise e
aprovacao da execucao do projeto pela Fiscalizacdo e pelo gestor do CONTRATO.

13.19 - A aprovacdo e pagamento da ultima medicdo ndo exime a CONTRATADA de qualquer das
responsabilidades contratuais, nem implica aceitacéo ou recebimento definitivo dos servigos executados.

13.20 - Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, verificados por culpa Unica e exclusiva do
CONTRATANTE, fica convencionado que a taxa de atualizacdo financeira sera calculada mediante a
aplicacao da seguinte formula:

EM=1xNxVP

SIGLA SIGNIFICADO/ DESCRICAO
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EM Encargos Moratérios

N Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do
efetivo pagamento.

VP Valor da parcela a ser paga.

TXINCC

| indice de atualizag&o financeira, assim apurado:

| = ((TX/100))/365

13.21 - A atualizag@o financeira prevista nesta clausula seré incluida na Nota Fiscal/Fatura do més seguinte
ao do reconhecimento do direito.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DAS ALTERACOES CONTRATUAIS

14.1. A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condi¢gbes contratadas, os acréscimos ou
supressdes que se fizerem necessarios no objeto, a critério exclusivo da CONTRATANTE, até o limite de
25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do CONTRATO e, no caso de reforma, até o limite
de 50% (cinquenta por cento).

14.2. Na hipétese de haver acordo entre as partes, as supressdes poderdo exceder o limite de 25% (vinte e
cinco por cento).

14.3. O conjunto de acréscimos e de supressdes serd calculado sobre o valor inicial atualizado do contrato,
aplicando-se a cada um desses conjuntos, individualmente e sem nenhum tipo de compensacéo entre eles,
os limites de alteracdo acima estabelecidos.

14.4. Em caso de supressdo, se a CONTRATADA j& houver adquirido os materiais e colocado no local dos
trabalhos, estes deverdo ser pagos pelo CONTRATANTE pelos custos de aquisicdo regularmente
comprovados e monetariamente reajustados pelo IPCA, podendo caber indenizagdo por outros danos
eventualmente decorrentes da supressao, desde que regularmente comprovados.

14.5. Em situagbes excepcionais e devidamente justificadas, ser@o admitidas, por acordo entre as partes,
alteracbes que superem os limites legais previstos no paragrafo primeiro desta clausula, desde que
observadas as seguintes situagdes:

a) ndo acarrete para o CONTRATANTE encargos contratuais superiores aos oriundos de uma eventual
extingdo contratual por razbes de interesse publico, acrescidos aos custos da elabora¢cdo de um novo
procedimento licitatério;

b) ndo inviabilize a execugdo contratual, & vista do nivel de capacidade técnica e econdmico-financeira da
CONTRATADA,;

c) decorra de fatos supervenientes que impliguem dificuldades ndo previstas ou imprevisiveis por ocasiao
da contratacgéo inicial;

d) ndo ocasione a transfiguracdo do objeto originalmente contratado em outro de natureza e proposito
diversos;
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e) seja necessaria a completa execucao do objeto original do contrato, a otimizacdo do cronograma de
execucao e a antecipacao dos beneficios sociais e econémicos decorrentes;

f) fiqgue demonstrado, na motivacao do ato que autorizar o aditamento contratual, que as consequéncias da
extincdo contratual, seguida de nova licitacdo e contratacdo, importam em sacrificio insuportavel ou
gravissimo ao interesse coletivo a ser atendido pela obra ou servico, inclusive a sua urgéncia e emergéncia.

14.6. A diferenga percentual entre o valor global do contrato e o obtido a partir dos custos unitarios do
sistema de referéncia utilizado na elaboragcdo do orcamento-base da licitagdo ndo podera ser reduzida, em
favor da CONTRATADA, em decorréncia de aditamentos que modifiquem a planilha orgamentaria.

14.7. Uma vez autorizado o pagamento de servigos extras, assim entendidos aqueles ndo orcados na
planilha original da licitagcdo, o(s) preco(s) unitario(s) dele(s) devera(ao) ser correspondente(s) ao(s)
previsto(s) em tabelas de referéncia legitimas, com a mesma data base das tabelas referenciadas que
foram utilizadas na elaboracdo do orgamento, procedendo-se a inclusdo da taxa de BDI apresentada no
or¢camento de referéncia da Administracéo, com a aplicacéo na sequéncia do fator K de desagio.

14.8. Em relagdo aos servigos extras ndo tabelados, seré realizada a composi¢do dos precgos unitarios, pelo
CONTRATANTE ou pela CONTRATADA, neste Gltimo caso com a aprovacao da primeira, considerando
preferencialmente os insumos das tabelas de referéncia oficiais com a mesma data base das tabelas
referenciadas que foram utilizadas na elaboracdo do orcamento, utilizando-se, quando da auséncia de
tabelas referenciais, precos obtidos ho mercado através de cotagdes.

14.9. Nas composi¢des de precos unitarios de insumos provenientes de cotacdes, aplica-se sobre o prego
cotado deste insumo o deflator, com base nos mesmos indices previstos nos reajustes, da variacdo da data
da cotacéo para a data base do orgamento referencial elaborado pela CONTRATANTE.

14.10. Quando da fixagcdo dos precos dos servigos extras, tabelados ou néo tabelados, os pregcos assim
obtidos serdo corrigidos monetariamente pelo indice de reajuste contratual verificado entre a data do
orgcamento e o ultimo reajuste contratual, se houver.

14.11. Sobre o valor total dos servi¢cos extras incluir-se-4 a taxa de BDI apresentada no or¢gamento de
referéncia, aplicando-se na sequéncia o fator K de deségio.

K = Valor global da proposta vencedora
Valor global do orgamento estimado

14.12. Eventuais servigos excedentes, assim entendidos aqueles or¢cados na planilha original, deveréo ser
pagos de acordo com 0s precos unitarios constantes da proposta original da CONTRATADA desde que o
percentual de desconto deste item seja igual ou superior ao fator de desconto no CONTRATO original. Caso
contrario, os servicos a serem acrescidos terdo o novo preco unitario calculado considerando o preco
unitario de referéncia aplicando sobre ele 0 mesmo percentual de desconto do CONTRATO original da
CONTRATADA.

14.13. Qualquer alterac@o contratual devera ser precedida de justificativa técnica e analise do gestor do
CONTRATO, ficando sujeita & autorizacdo especifica da autoridade competente do CONTRATANTE,
devendo-se aferir se 0s acréscimos solicitados pela CONTRATADA redundaram, ou ndo, de eventual erro
de projeto, de modo a se observarem as providéncias previstas no art. 124, § 1°, da Lei n® 14.133, de 2021.
14.14. As alteracdes contratuais, inclusive as hip6teses de aditamento de servicos, serdo obrigatoriamente
formalizadas mediante celebracdo de prévio termo aditivo ao presente instrumento, salvo nos casos de
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justificada necessidade de antecipacdo de seus efeitos, hipdtese em que a formalizacdo do aditivo devera
ocorrer no prazo maximo de 1 (um) més, conforme art. 132 da Lei n® 14.133, de 2021.

14.15. Registros que nao caracterizam alteracdo do CONTRATO podem ser realizados por simples apostila,
dispensada a celebracédo de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei n® 14.133, de 2021.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - DA SUBCONTRATAGAO

15.1 - Podera ocorrer a subcontratacdo parcial dos servicos, em casos excepcionais expressamente
aprovados pela administracao.

15.2 - A subcontratagdo ndo exclui a responsabilidade da CONTRATADA perante a CONTRATANTE
guanto a qualidade técnica da obra ou do servico prestado. Sendo a responsabilidade integral da
CONTRATADA pela perfeita execucdo contratual, cabendo-lhe realizar a supervisdo e coordenagédo das
atividades da Subcontratada, bem como responder perante 0 CONTRATANTE pelo rigoroso cumprimento
das obrigacdes contratuais correspondentes ao objeto da subcontratacéo.

15.3 - A subcontratacdo depende de autorizacéo prévia por parte do CONTRATANTE, com parecer técnico
da fiscalizacdo, ao qual cabe avaliar se a Subcontratada cumpre os requisitos de qualificagdo técnica, meio
de atestados relativos a potencial subcontratado, limitado a 25% (vinte e cinco por cento) do objeto a ser
licitado.

CLAUSULA DECIMA SEXTA — DA GARANTIA DE EXECUCAO CONTRATUAL

16.1. A CONTRATADA prestara garantia de execucgéo contratual, no percentual de 5% (cinco por cento) do
valor total do CONTRATO, nos termos dos artigos 96 a 98 da Lei n® 14.133, de 2021.

16.2. Caso a CONTRATADA opte pelo seguro-garantia, a apdlice devera ser apresentada antes da
assinatura do CONTRATO, ficando-lhe assegurado prazo minimo de 1 (um) més entre a homologacao da
licitac&@o e a assinatura deste instrumento.

16.3. Caso a CONTRATADA opte pela fianga bancéria ou pela cau¢do em dinheiro ou em titulos da divida
publica, a garantia sera prestada no prazo de até 05 (cinco) dias Uteis, ap0s a assinatura do presente
CONTRATO, prorrogaveis por igual periodo, mediante justificativa aceita pelo CONTRATANTE.

16.4. A inobservancia do prazo fixado para apresentacao da garantia acarretard a aplicagdo das sancdes
administrativas previstas neste instrumento e podera ensejar a extingdo do CONTRATO.

16.5. A garantia assegurara, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:

a) prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do CONTRATO e do ndo adimplemento das demais
obrigacdes nele previstas; e

b) multas moratérias e compensatérias aplicadas pela Administracdo & CONTRATADA.

16.6. A garantia deverd ter validade durante toda a execucdo do CONTRATO e por mais 90 (noventa) dias
apos o término do prazo de vigéncia contratual.

16.7. Nos casos de prorrogacdo do prazo de vigéncia do CONTRATO ou de alteragdo do seu valor, por
acréscimos, reajuste ou revisdo de precos, a garantia devera ser renovada ou complementada, seguindo os
mesmos parametros utilizados quando da contratacéo.
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16.8. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer obrigacdo ou de
multas e indenizacdes, a CONTRATADA obriga-se a fazer a respectiva reposicao/complementacdo no
prazo de 10 (dez) dias Uteis, contados da data em que for notificada pelo CONTRATANTE, sendo possivel
a prorrogacéo por igual periodo mediante justificativa aceita pelo CONTRATANTE.

16.9. Na hipétese de suspensdo do CONTRATO por ordem ou inadimplemento da Administracdo, a
CONTRATADA ficara desobrigada de renovar a garantia ou de endossar a apélice de seguro até a ordem
de reinicio da execugédo ou o adimplemento pela Administracao.

16.10. Caso utilizada a modalidade de seguro-garantia:

a) A apolice permanecera em vigor mesmo que a CONTRATADA ndo pague o prémio nas datas
convencionadas;

b) A apdlice deverd acompanhar as modificacdes referentes a vigéncia do CONTRATO principal, mediante
a emissao do respectivo endosso pela seguradora;

c) Sera permitida a substituicdo da apdlice na data de renovagéo ou de aniversario, desde que mantidas as
condicdes e coberturas da apolice vigente e nenhum periodo fiqgue descoberto, ressalvado o disposto no
PARAGRAFO NONO;

d) Ocorrido o sinistro durante a vigéncia da apdlice, sua caracterizagdo e comunicacdo poderdo ocorrer fora
desta vigéncia, ndo caracterizando fato que justifique a negativa do sinistro, desde que respeitados os
prazos prescricionais aplicados ao contrato de seguro, nos termos do art. 20 da Circular Susep n° 662, de
11 de abril de 2022.

16.11. A garantia em dinheiro deverd ser efetuada em favor do CONTRATANTE, em conta especifica,
Banco XXXX - XXX, Agéncia XXX, Conta corrente XXXXX, com correcdo monetaria.

16.12. Caso a opg¢éao seja por utilizar titulos da divida publica, estes devem ter sido emitidos sob a forma
escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidagdo e de custddia autorizado pelo Banco
Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores econdmicos, conforme definido pelo Ministério da
Fazenda.

16.13. Na modalidade de fian¢a bancaria, a garantia devera ser emitida por banco ou instituicdo financeira
devidamente autorizada a operar no Pais pelo Banco Central do Brasil, e devera constar expressa rendncia
do fiador aos beneficios do artigo 827 do Cadigo Civil.

16.14. A CONTRATADA autoriza 0 CONTRATANTE a reter e executar, a qualquer tempo, a garantia, na
forma prevista no Edital e neste CONTRATO.

16.15. A garantia somente sera liberada ou restituida apos a fiel execu¢do do CONTRATO, mediante termo
circunstanciado de que a CONTRATADA cumpriu todas as clausulas do CONTRATO, ou apds a sua
extingdo por culpa exclusiva da Administracao.

16.16. O emitente da garantia ofertada pela CONTRATADA devera ser notificado pelo CONTRATANTE
guanto a instauracdo de processo administrativo para apuracdo de responsabilidade e aplicagdo de
penalidades, mas o garantidor ndo é parte legitima para figurar no respectivo processo.

CLAUSULA DECIMA SETIMA - DO RECEBIMENTO PROVISORIO E DEFINITIVO

17.1 - Realizada a medigéo final, a CONTRATADA devera solicitar, de maneira formal, ao responsavel pelo
acompanhamento e fiscalizacdo da Obra, o seu recebimento provisério, indicando a relagdo nominal do (s)
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responsavel (is) técnico (s) pelo objeto contratado, com discriminacdo de categoria (s) e nimero (s) de
registro (s) profissional (is), funcao (6es) e periodo de atuacdo de cada um.

17.2 - Os servicos serdo recebidos provisoriamente pelo fiscal do CONTRATO, mediante Termo
Circunstanciado de Recebimento Provisério, no prazo maximo de 15 (quinze) dias.

17.3 - Efetuado o recebimento provisério, havera um periodo de observacao, maximo de 90 (noventa) dias,
para cumprimento do disposto no Art. 119 da Lei Federal n° 14.133, de 2021 e, estando sanadas todas as
pendéncias que porventura forem formalmente comunicadas pelo CONTRATANTE, a CONTRATADA
devera formalizar solicitacdo 8 CONTRATANTE para recebimento definitivo do contrato.

17.4 - O Termo de Recebimento definitivo devera estar acompanhado dos seguintes documentos:

a) Certiddo Negativa de Débito perante o INSS/CND da obra ou as respectivas vias de pagamento
acompanhadas do protocolo;

b) Certificado de Regularidade de Situacdo/CRS, junto ao FGTS;
¢) Habite-se, caso seja definido como tarefa da CONTRATADA,

17.5 - O responsavel pelo recebimento definitivo devera apresentar seu relatério até 15 (quinze) dias da
data da solicitagcdo da CONTRATADA.

17.6 - Decorridos 15 (quinze) dias da data da solicitacdo que fizer a CONTRATADA sem que haja
manifestacdo do CONTRATANTE, a CONTRATADA estara desobrigada do cumprimento de solicitacdes
complementares e a obra estard automaticamente recebida como definitiva, ficando encerradas as
responsabilidades contratuais da CONTRATADA.

17.7 - O recebimento provisério ou definitivo ndo excluird a responsabilidade civil da CONTRATADA pela
solidez e pela seguranc¢a da obra/servi¢o, nos termos do art. 618 do Cddigo Civil e no art. 140, inciso |, 8§ 2°
e 6° da Lei n°® 14.133, de 2021, nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execucao do
CONTRATO.

CLAUSULA DECIMA OITAVA — DA EXTINCAO DO CONTRATO

18.1. O CONTRATO somente se extingue quando cumpridas as obrigacdes de ambas as partes, ainda que
isso ocorra antes ou depois do prazo inicialmente estipulado para tanto.

18.2. Se as obrigacdes ndo forem cumpridas no prazo estipulado, a vigéncia ficara automaticamente
prorrogada até a conclusdo do objeto, caso em que deverd a Administracdo apostilar a readequacédo do
cronograma fisico-financeiro do CONTRATO.

18.3. Quando a ndo conclusdo do CONTRATO no prazo inicialmente estipulado decorrer de culpa da
CONTRATADA:

I. Ficara ela constituida em mora, sendo-lhe aplicaveis as respectivas san¢des administrativas; e

II. Podera a Administracéo optar pela extingdo do CONTRATO e, nesse caso, adotard as medidas admitidas
em lei para a continuidade da execucéo contratual.

18.4. Constituem motivos para extingdo do CONTRATO, independentemente do prazo ou das obrigacdes
nele estipuladas, as situa¢cfes descritas no art. 137 da Lei n® 14.133, de 2021.

18.5. A extingcdo consensual e a extin¢do unilateral serdo precedidas de autorizacéo escrita e fundamentada
da autoridade competente e reduzidas a termo, assegurados o contraditério e a ampla defesa.
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18.6. Aplica-se a extincdo do CONTRATO a disciplina dos arts. 138 e 139 da Lei n°® 14.133/2021.
18.7. O termo de extincdo, sempre que possivel, sera instruido com os seguintes documentos:

a) Balanco dos eventos contratuais ja cumpridos ou parcialmente cumpridos;

b) Relacdo dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;

¢) Indenizacbes e multas.

CLAUSULA DECIMA NONA — DAS INFRACOES E SANCOES ADMINISTRATIVAS
19.1 - Comete infracdo administrativa, nos termos da Lei n° 14.133, de 2021, a CONTRATADA que:

a) der causa a inexecucdo parcial do CONTRATO, deixando de cumprir as obrigacbes assumidas no
presente instrumento;

b) der causa a inexecugdo parcial do CONTRATO que cause grave dano a Administracdo ou ao
funcionamento dos servi¢os publicos ou ao interesse coletivo;

c) der causa a inexecucao total do CONTRATO;

d) ensejar o retardamento da execucao contratual sem motivo justificado;

e) apresentar documentacao falsa ou prestar declaracéo falsa durante a execucdo do CONTRATO;
f) praticar ato fraudulento na execugdo do CONTRATO;

g) comportar-se de modo iniddneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

h) praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n® 12.846, de 1° de agosto de 2013.

19.2 - Sera aplicavel a san¢do de adverténcia quando a CONTRATADA descumprir deveres instrumentais
ou der causa a inexecucdo parcial do CONTRATO que ndo acarrete dano a Administracdo e que nao
justifigue a imposicdo de penalidade mais grave, em especial pelo descumprimento das seguintes
obrigagdes:

a) Entregar a obra em perfeito estado de limpeza, conservacédo e funcionamento de todos os equipamentos
e instalacoes;

b) Executar os servicos em horario que nao comprometa o andamento das atividades desenvolvidas no
local e em seu entorno, encaminhando a programacéo de trabalho ao fiscal do contrato com a devida
antecedéncia para autorizacdo, além de observar os horarios estabelecidos pelo fiscal do CONTRATO,
caso haja necessidade de paralisa¢cdo de alguma atividade de rotina da Administracao;

c) Obedecer as normas de higiene e prevencdo de acidentes, adotando as providéncias necessérias para
minimizar os impactos no entorno da area de intervencdo e garantir a integridade fisica e patrimonial de
terceiros;

d) Assegurar que a equipe técnica e de mao de obra operacional utilize os Equipamentos de Protecéo
Individual e Coletiva (EPIs e EPCs) necessarios a execucao dos servi¢os, de acordo com as normas legais
e coletivas, submetendo os referidos materiais ao fiscal do CONTRATO para avaliacdo de qualidade;

e) Encaminhar ao fiscal do CONTRATO o Projeto de Gerenciamento de Residuos de Construgdo Civil, com
base na Resolugdo do CONAMA n° 307/2002, quando exigida pelo Termo de Referéncia/Projeto Bésico;
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f) Responsabilizar-se por todos os profissionais que empregar, a qualquer titulo, na execucéo dos servicos
deste CONTRATO, os quais Ihe serao diretamente subordinados, inexistindo qualquer relacao juridica entre
eles e a CONTRATANTE;

g) Submeter, por escrito, para analise e aprovacao prévia da CONTRATANTE, quaisquer mudanc¢as nos
métodos executivos que fujam as especificacfes do Projeto Basico ou TR, do memorial descritivo ou
instrumento congénere;

h) Promover a guarda, manutencéo e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que for necessario a
execucao do objeto, durante a vigéncia do CONTRATO;

i) Comprovar, conforme o caso, no inicio da execucdo contratual e sempre que solicitado pelo fiscal, a
reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social ou
para aprendiz, durante toda a vigéncia do CONTRATO, com a indicacao dos empregados que preencheram
as referidas vagas;

j) Nao permitir a utilizacdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condicdo de
aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilizagéo do trabalho do menor de dezoito anos
em trabalho noturno, perigoso ou insalubre.

19.3 - Seré aplicada multa moratéria em raz&do do atraso no cumprimento do cronograma fisico das etapas e
dos servicos, bem como quanto ao atraso no cumprimento das obrigacGes de reparar, corrigir,
complementar ou substituir, as suas expensas, no todo ou em parte, conforme o caso, no prazo fixado pelo
fiscal do CONTRATO, os servicos nos quais se verificarem vicios, defeitos ou incorrecdes resultantes da
execucdo ou dos materiais empregados, no percentual de até 0,5% (cinco décimos por cento) ao dia, a ser
calculada sobre o valor da parcela/etapa inadimplida, a partir do dia subsequente ao prazo estipulado para
adimplemento da obrigagéo, independentemente de notificacdo da CONTRATADA para constituicdo em
mora.

19.4 - Apo6s o 30° (trigésimo) dia de atraso injustificado, configurase o descumprimento total da obrigacao e
a multa moratéria se convertera em multa compensatoéria, a ser calculada no percentual de 15% (quinze por
cento) a 30% (trinta por cento) sobre o valor da parcela/etapa inadimplida, podendo dar ensejo a extingdo
do contrato e a aplicacdo da penalidade de impedimento, se configurado grave dano a Administragao.

19.5 - A penalidade de multa compensatéria serd aplicada nos casos de descumprimento das obrigacdes
contratuais pela CONTRATADA, sempre que deles decorrer inexecucao parcial do CONTRATO que cause
grave dano a Administragcdo, ao funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo, bem como
retardamento injustificado a execuc¢ao ou entrega do objeto contratado, nos termos das alineas “b” e “d”,
respectivamente, do PARAGRAFO PRIMEIRO, de acordo com as seguintes regras:

I. 1% (um por cento) a 5% (cinco por cento) sobre o valor total do CONTRATO, observado o valor minimo
de R$ 10.000,00 (dez mil reais) e o maximo de R$ 100.000,00 (cem mil reais), a ser aplicada a quem sofreu
a penalidade de adverténcia e reincidiu pelo(s) mesmo(s) motivo(s);

II. 10% (dez por cento) a 20% (vinte por cento) sobre o valor da garantia, no caso de descumprimento da
obrigacdo de apresentar, suplementar ou estender a garantia de execucao contratual, se exigivel, no prazo
assinalado no CONTRATO.

lll. 5% (cinco por cento) a 10% (dez por cento), calculada sobre o valor da parcela/etapa inadimplida ou,
guando o descumprimento ndo se referir a uma parcela/etapa especifica, sobre o valor do CONTRATO, a
ser aplicada quando a CONTRATADA descumprir a obrigacdo de executar a obra de acordo com o0s
projetos, especificacdes e demais elementos técnicos que integram o Edital, obedecendo rigorosamente as
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Normas Técnicas da ABNT e das concessionarias de servicos publicos, quando for o caso, e na falta
destas, de acordo com as determinacdes escritas do fiscal do CONTRATO, se a situacdo ndo se enquadrar
em obrigacao contratual especifica.

IV. 1% (um por cento) a 5% (cinco por cento), calculada sobre o valor do CONTRATO, a ser aplicada
guando a CONTRATADA descumprir as seguintes obrigacdes:

a) Manter permanentemente no local das obras/servigos equipe técnica suficiente, formalmente designada,
composta por profissionais habilitados e de capacidade comprovada, que assumam a responsabilidade
técnica dos servigos executados, inclusive com poderes para deliberar sobre medidas de emergéncia
porventura necessarias;

b) Substituir qualquer membro da equipe técnica por outro com a habilitagdo técnica exigida na licitagao, em
caso de solicitacdo motivada do fiscal do contrato;

c) Alocar equipe técnica e equipe de méao de obra operacional (operarios) necessarias ao cumprimento do
objeto deste CONTRATO, com habilitacdo e conhecimento adequados, em quantitativo necesséario para a
execucao dos servi¢cos no prazo estabelecido no cronograma de execucéo;

d) Submeter, por escrito, para andlise e aprovacdo prévia da CONTRATANTE, quaisquer mudangas nos
métodos executivos que fujam as especificacbes do Projeto Bésico ou TR, do memorial descritivo ou
instrumento congénere.

V. 2% (dois por cento) a 10% (dez por cento), calculada sobre o valor do CONTRATO, a ser aplicada
guando a CONTRATADA descumprir as seguintes obriga¢des:

a) Providenciar junto ao CREA ou ao CAU, conforme o caso, a Anotacdo de Responsabilidade Técnica
(ART) ou do Registro de Responsabilidade Técnica (RRT) da obra, de acordo com legislacdo vigente, e
apresentéa- la até a primeira medicao;

b) Encaminhar ao fiscal do CONTRATO o Projeto de Gerenciamento de Residuos de Construcéo Civil, com
base na Resolugdo do CONAMA n° 307/2002, quando exigida pelo Termo de Referéncia/Projeto Bésico;

c) Apresentar o Alvara de Construcao, até a emissdo do 1° Boletim de Medicdo, quando esta obrigagao
houver sido atribuida & CONTRATADA, de acordo com o Termo de Referéncia/Projeto Basico;

d) Manter Diario de Obra, em formato eletrénico ou fisico, nos termos especificados no TR, no qual serédo
anotadas as Ordens de Servigos e todas as ocorréncias relevantes relacionadas a execucdo da obra ou do
servico, contendo os registros de inicio e término das etapas de execugcdo dos servicos, alteracdes,
paralisagBes, imprevistos, decisbes, recomendagdes, consultas a fiscalizagdo, sugestbes e adverténcias,
respostas as interpelagdes da fiscalizagdo, condicdes meteoroldgicas, acidentes ocorridos e quaisquer
outros fatos inerentes a execucéo do contrato.

VI. 0,5% (cinco décimos por cento) a 2% (dois por cento), calculada sobre o valor do CONTRATO, a ser
aplicada quando a CONTRATADA, devidamente notificada, descumprir a obrigacéo de afixar, no local a ser
indicado pelo fiscal do CONTRATO, placa de obra, conforme o modelo apresentado pela CONTRATANTE e
ndo sanar a pendéncia no prazo estipulado;

VII. 2% (dois por cento) a 5% (cinco por cento), calculada sobre o valor do CONTRATO, a ser aplicada
guando a CONTRATADA, descumprir as seguintes obrigacdes de executar, as suas expensas, 0S pontos
para as ligacdes definitivas das instalacdes as redes publicas conforme especificado em projeto, adotando-
se as providéncias e precaucgdes necessarias, inclusive consulta aos respectivos érgdos competentes, se
for o caso, no intuito de evitar danificar as redes hidrossanitarias, elétricas e telefnicas;
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VIIl. 5% (cinco por cento) a 10% (dez por cento), calculada sobre o valor do CONTRATO, quando a
CONTRATADA deixar de cumprir a obrigacao de responder por quaisquer danos decorrentes da execugao
do CONTRATO que seus empregados ou prepostos, por acdo ou omissao culposa ou dolosa,
comprovadamente causem a CONTRATANTE ou a terceiros, procedendo imediatamente aos reparos ou
indenizacBes cabiveis, inclusive mediante desconto nos pagamentos devidos ou na garantia, caso exigida;

IX. 5% (cinco por cento) a 10% (dez por cento), calculada sobre o valor do CONTRATO, a ser aplicada
guando a CONTRATADA, devidamente notificada para este fim, ndo fornecer os Equipamentos de Prote¢céo
Individual e Coletiva (EPIs e EPCs) necessarios a execugao dos servigos, bem como quando ndo atender a
determinacdo do CONTRATANTE para a paralisacéo dos servi¢os, descumprindo a obrigacdo de paralisar,
por determinacdo da CONTRATANTE, qualquer trabalho que néo esteja sendo executado de acordo com a
boa técnica ou que ponha em risco a seguranca de pessoas ou bens;

X. 2% (dois por cento) a 5% (cinco por cento), calculada sobre o valor do CONTRATO, a ser aplicada
guando a CONTRATADA, devidamente notificada, ndo comprovar o adimplemento das obrigacdes
trabalhistas e previdencidrias dos empregados alocados a execugdo do servigco, descumprindo, em
especial, as seguintes obrigagdes:

a) Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais resultantes da
execucdo do objeto, inclusive os decorrentes de acidente de trabalho, cuja inadimpléncia ndo transfere a
responsabilidade & CONTRATANTE e ndo poderd onerar o objeto do CONTRATO, sendo que eventual
pessoal alocado ao CONTRATO néao tera nenhum vinculo empregaticio com a CONTRATANTE;

b) Fornecer, sempre que solicitados pela CONTRATANTE, os comprovantes do cumprimento das
obrigacdes previdenciarias, do Fundo de Garantia por Tempo de Servico — FGTS e do pagamento dos
saléarios e beneficios dos empregados alocados a execucao dos servicos.

XI. 5% (cinco por cento) a 10% (dez por cento), calculada sobre o valor da parcela/etapa transferida ou,
guando a subcontratacdo irregular ndo se referir a uma parcela/etapa especifica, sobre o valor do
CONTRATO, a ser aplicada quando a CONTRATADA descumprir a obrigacéo de néo transferir a outrem, no
todo ou em parte, o objeto do CONTRATO, ressalvadas as hipoteses de subcontratacdo, quando
autorizadas no Termo de Referéncia/Projeto Basico;

XIl. 1% (um por cento) a 5% (cinco por cento), calculada sobre o valor do CONTRATO, a ser aplicada
guando a CONTRATADA descumprir as seguintes obrigacdes:

a) Comprovar, conforme o0 caso, no inicio da execucdo contratual e sempre que solicitado pelo fiscal, a
reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social ou
para aprendiz, durante toda a vigéncia do CONTRATO, com a indicacdo dos empregados que preencheram
as referidas vagas;

b) Guardar sigilo sobre todas as informag¢Bes obtidas em decorréncia da execucdo do CONTRATO e
cumprir a Lei n° 13.709, de 14 de agosto de 2018 (LGPD), quanto a todos os dados pessoais a que tenha
acesso em razdo do certame ou do contrato administrativo, independentemente de declaracdo ou de
aceitacdo expressa.

XIll. 0,5% (cinco décimos por cento) a 2% (dois por cento), calculada sobre o valor do CONTRATO, a ser
aplicada quando a CONTRATADA descumprir a obrigacdo de manter, durante o prazo de vigéncia do
CONTRATO, todas as condi¢cbes de habilitagcdo exigidas na licitagdo e ndo sanar a pendéncia no prazo
estipulado;
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19.6 - As sancbGes de multa previstas no item 19.5 poderdo ser aplicadas cumulativamente com a
penalidade de impedimento de licitar e contratar com a Administracdo Direta e Indireta do Municipio, pelo
prazo de 06 (seis) a 18 (dezoito) meses.

19.7 - Na hipotese de inexecucéo total do CONTRATO, prevista na alinea “c” do item 19.1, sera aplicavel a
sancao de impedimento de licitar e contratar com a Administracéo Direta e Indireta do Municipio pelo prazo
18 (dezoito) a 36 (trinta e seis) meses, além de multa compensatdria no percentual de 10% (dez por cento)
a 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato.

19.8 - Quando do cometimento das infragcdes previstas nas alineas “e”, “f’ e “g” do item 19.1, ou quando
praticadas as infragbes descritas nas alineas “b”, “c” e “d” que justifiquem a imposicéo de penalidade mais
grave, sera aplicavel a sancéo de declaragao de inidoneidade para licitar e contratar com a Administracao
Publica, pelo periodo de 03 (trés) a 06 (seis) anos, além da multa compensatéria de 20% (vinte por cento) a
30% (trinta por cento) sobre o valor do contrato.

19.9 - A aplicacdo das sancgdes previstas neste TR ndo exclui, em hipdtese alguma, a obrigacdo de
reparacao integral do dano causado a CONTRATANTE.

19.10 - Todas as sancdes previstas neste TR poderéo ser aplicadas cumulativamente com a multa.

19.11 - O valor da multa aplicada e das indeniza¢gBes cabiveis serd objeto de compensagdo com o0s
pagamentos eventualmente devidos pelo CONTRATANTE a CONTRATADA, decorrentes do mesmo
CONTRATO ou de outros contratos administrativos que a CONTRATADA possua com 0 CONTRATANTE.
19.12 - Se o valor da multa for superior ao dos pagamentos devidos pelo CONTRATANTE, a diferenca sera
descontada da garantia contratual prestada, se houver, ou sera cobrada administrativamente.

19.13 - Ndo havendo o pagamento integral da multa em sede administrativa, 0 processo sera encaminhado
a Procuradoria Geral do Municipio para cobranca.

19.14 - A aplicacao das sang®es realizar-se-4 em processo administrativo que assegure o contraditério e a
ampla defesa a CONTRATADA.

19.15 - Na fixacéo das penalidades, dentro das faixas de multa estabelecidas neste Edital, bem como dos
prazos previstos para as demais sangfes deverdo ser observadas:

a) a natureza e a gravidade da infracdo cometida;
b) as peculiaridades do caso concreto;
C) as circunstancias agravantes ou atenuantes;

d) os danos que o cometimento da infracdo ocasionar ao CONTRATANTE, ao funcionamento dos servigos
publicos, aos seus usuarios ou ao interesse coletivo;

e) a vantagem auferida em virtude da infracéo.

19.16 - Em caso de préatica da mesma infracdo ocorrida no prazo igual ou inferior a 12 (dozes) meses,
contados da data de publicacdo da decisdo definitiva da condenacdo anterior, as faixas de multa e os
prazos previstos neste CONTRATO poderao ser majorados em até 50% (cinquenta por cento), observados
os limites maximos previstos em lei.

19.17 - Os atos previstos como infragbes administrativas na Lei n® 14.133, de 2021, ou em outras leis de
licitacbes e contratos da Administracdo Publica que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei
Federal n® 12.846, de 2013, serdo apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos.
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19.18 - A personalidade juridica da CONTRATADA podera ser desconsiderada sempre que utilizada com
abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a pratica dos atos ilicitos previstos neste CONTRATO
ou para provocar confusdo patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sancbes aplicadas a pessoa
juridica serdo estendidos aos seus administradores e sdcios com poderes de administracdo, a pessoa
juridica sucessora ou a empresa do mesmo ramo com relacdo de coligacdo ou controle, de fato ou de
direito, com a CONTRATADA, observados, em todos os casos, o contraditério, a ampla defesa e a
obrigatoriedade de analise juridica prévia.

19.19 - O CONTRATANTE devera comunicar as sancdes aplicadas a Secretaria Municipal de
Administracdo, para fins de inclusdo da CONTRATADA no Cadastro Nacional de Empresas Inidéneas e
Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep), instituidos no ambito do Poder
Executivo Federal, observado o prazo maximo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data da decisdo
definitiva de aplicacdo da sancéo.

CLAUSULA VIGESIMA — DOS CASOS OMISSOS

20.1. Os casos omissos serdo decididos pelo CONTRATANTE, segundo as disposi¢cfes contidas na Lei n°
14.133, de 2021, e demais normas estaduais aplicaveis, e, subsidiariamente, segundo as disposi¢es
contidas na Lei n° 8.078, de 1990 (Cddigo de Defesa do Consumidor) e nas normas e principios gerais dos
contratos.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA — DA PUBLICACAO

21.1. Incumbird ao CONTRATANTE divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de Contrata¢des
Puablicas (PNCP), na forma prevista no artigo 94 da Lei 14.133/2021, bem como no respectivo sitio oficial na
Internet, em atencdo ao artigo 91, caput, da Lei 14.133/2021.

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA — FORO

22.1. Fica eleito o foro da cidade de Rio Bananal, para dirimir quaisquer duvidas oriundas deste Contrato e
gue ndo possam ser resolvidas por meios administrativos, com renuncia a qualquer outro, por mais
privilegiado que seja.

22.2. E, para firmeza e como prova de assim haverem entre si ajustado e contratado, foi lavrado o presente
instrumento contratual, o qual depois de lido e achado conforme, foi assinado pelas partes contratantes.

Rio Bananal, xx de xxxxx de 2026

Representante legal do CONTRATANTE

Representante legal do CONTRATADO
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ANEXO Il - MODELO DE PROPOSTA DE PRECOS
(Utilizar, se possivel, papel timbrado da empresa licitante)
Concorréncia Eletronica n® 011/2026
PROCESSO N° 2727/2026 — Contratacdo de empresa de engenharia para execuc¢ado das obras de

implantacdo de piso amortecedor e cercamento de areas destinadas a parquinhos infantis em
espacos publicos do Municipio de Rio Bananal/ES.

Raz&o Social:

CNPJ:

Nome Fantasia:

Endereco:

Cidade: CEP:

Telefone: E-mail:

Responsavel legal: Estado Civil:
CPF: RG:

Endereco:

Dados Bancarios:

Banco: Conta Corrente: Agéncia:

Apresentamos a Vossa Senhoria a nossa Proposta de Precos, detalhada nos documentos anexos, para
execucao da obra de que trata a Concorréncia Eletrénica n° 011/2026 — processo n° 2727/2026, que tem
como objeto Contratacdo de empresa de engenharia para execug¢do das obras de implantacéo de piso
amortecedor e cercamento de &reas destinadas a parquinhos infantis em espacos publicos do
Municipio de Rio Bananal/ES, conforme especificacdes técnicas constantes no respectivo Edital e seus
anexos.

Executaremos as obras e 0s servi¢os pelo preco total de R$ XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (preco por extenso),
conforme Planilha Orcamentéaria anexa.

Junto a mesma esta empresa, por meio de seu representante abaixo assinado declara sob as penas da Lei:

1. O pleno conhecimento e aceitac&o das regras e das condi¢des gerais da contratacéo, constantes do
procedimento;

2. Temos pleno conhecimento do local onde serdo executadas as obras e 0s servi¢cos, objeto desta
licitac&o, para o fiel cumprimento das condi¢des de garantia que oferecemos;

3. Serado de nossa responsabilidade todos os custos relativos a execucao do objeto desta licitagdo,
inclusive as obrigac@es e encargos trabalhistas com o pessoal,
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4. Declaramos que estamos de acordo com o0 prazo de execucdo, contados a partir da data de
emissao da Ordem de Servico;

5. Alinexisténcia de fato impeditivo para licitar ou contratar com a Administragéo Publica;

6. O cumprimento das exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado
da Previdéncia Social;

7. Que nao emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e ndo emprega
menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condicao de aprendiz, nos termos do artigo
7°, XXXIll, da ConstituicAo em cumprimento ao disposto no inciso VI do art. 68 da Lei n°® 14.133, de
2021.

8. Que a proposta compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas
assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convencdes
coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das
propostas.

9. Esta proposta é valida por................. dias, a contar da data da contar da data de sua apresentacao.

10. Aplica-se subsidiariamente ao que couber, sobre os materiais licitados as regulamentagfes do
Cddigo de Defesa do Consumidor, quanto a garantia, defeitos e outros, conforme o caso, garantindo
a esta Municipalidade os direitos de Consumidor final.

Responsével pela assinatura do contrato: Estado Civil:

Qualificacéo:

() Sécio Administrador;
() Procurador;

() Administrador ndo sdcio;
() Outros. Especificar:

CPF: RG:

Endereco:

Rio Bananal-ES, de de 2026

Nome completo legivel do responsavel pela Pessoa Juridica
Assinatura

Carimbo da empresa
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ANEXO Ill - TERMO DE REFERENCIA

VIDE PROXIMA PAGINA
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ANEXO IV — PROJETO BASICO/DOCUMENTOS TECNICOS

OBS.: Os projetos basico e demais documentos técnicos estao
separados por lote.
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TERMO DE REFERENCIA

Rio Bananal, 19 de outubro de 2026

Processo Administrativo n° 002727/2026 — Contratagdo de empresa de engenharia para execugio das
obras de implantagdo de piso amortecedor e cercamento de areas destinadas a parquinhos infantis

em espacgos publicos do Municipio de Rio Bananal/ES.
1. OBJETO DA CONTRATAGAO

1.1. 1.1. Contratagdo de empresa especializada para execugao de obra de engenharia civil destinada
a implantacéo de sistema de piso amortecedor e cercamento de areas destinadas a parquinhos
infantis em espacos publicos do Municipio de Rio Bananal/ES, compreendendo os servigos de
preparagao e regularizagdo da base, implantagdo do revestimento amortecedor, execugao de
elementos de delimitacdo e cercamento, bem como demais intervengdes necessarias a
qualificacdo do espaco publico, conforme condigdes, especificacdes e exigéncias estabelecidas
neste Termo de Referéncia, Projeto Basico, planilhas orgamentarias e memoriais descritivos.

1.2. Os servigos objeto desta contratagdo sdo caracterizados como obra e servigo de engenharia,
conforme justificativa constante do Estudo Técnico Preliminar e memorial descritivo.

1.3. A validade da Contratagao sera especifica de cada lote conforme descrito no item 8.6 contados a
partir da data de sua assinatura, devendo seu extrato ser publicado no Diario Oficial dos
Municipios do Espirito Santo — DOM/ES, conforme art. 176, inciso |, da Lei Federal n°
14.133/2021, podendo ser prorrogada nos termos dos Art. 106 e 107 da referida norma, quando

cabivel.
2. FUNDAMENTAGAO E DESCRIGAO DA NECESSIDADE DA CONTRATAGAO

2.1. A presente contratagdo tem por finalidade promover a implantagcdo de areas destinadas a
parquinhos infantis em diferentes localidades do Municipio de Rio Bananal/ES, com execugéo de
piso amortecedor sobre base adequada e instalagdo de cercamento perimetral, visando garantir
melhores condi¢cdes de seguranga, protecdo e adequagdo dos espagos ao uso recreativo por
criangas.

2.2. As areas atualmente destinadas ao uso infantil necessitam de intervencédo especificas para
proporcionar maior nivel de seguranga, organizagdo espacial e amortecimento de impacto,
adequando-se as boas praticas técnicas aplicaveis a ambientes de recreacao infantil em espacos
publicos.

2.3.Areas publicas destinadas ao lazer infantii desempenham papel relevante na promogéo do

desenvolvimento social, da convivéncia familiar e do uso qualificado dos espagos urbanos,
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contribuindo para ambientes mais inclusivos, seguros e adequados as diferentes faixas etarias da

populagao.

2.4. A intervengdo proposta busca assegurar condigbes técnicas adequadas para o uso infantil,

promovendo ambientes mais seguros, delimitados e funcionais, em consonancia com as normas

aplicaveis a execugéao de obras e aos principios de acessibilidade, seguranga e interesse publico.

3. RESULTADOS PRETENDIDOS

3.1. A presente contratagéo visa alcangar os seguintes resultados:

Implantagdo de sistemas de piso amortecedor com capacidade de reduzir os impactos
decorrentes de quedas nas areas destinadas aos parquinhos infantis;

Redugao de riscos de acidentes decorrentes de quedas;

Maior segurancga e controle de acesso as areas infantis, em razéo do cercamento adequado;
Organizacéo e delimitagao fisica dos espacos destinados ao uso infantil;

Ampliagdo da durabilidade das intervengbes, com uso de materiais apropriados para areas
externas e de uso intensivo;

Maior adequacdo dos espacos as finalidades recreativas previstas para os equipamentos
publicos;

Valorizagao dos ambientes comunitarios contemplados pela intervengao;

Fortalecimento do uso coletivo dos espagos publicos;

Maior atratividade dos espagos destinados ao lazer infantil;

Maior atratividade dos espacos publicos;

Ampliacdo da oferta de areas publicas qualificadas para recreagao infantii em diferentes
localidades do Municipio.

4. DESCRICAO DA SOLUGAO COMO UM TODO

41. A solugdo sera viabilizada por meio de procedimento licitatério na modalidade

CONCORRENCIA, com adogao do critério de julgamento pelo MENOR PRECO, tendo por objeto
a execugdo de obra de engenharia civil destinada a implantagdo de piso amortecedor e
cercamento de areas para parquinhos infantis em espagos publicos do Municipio de Rio
Bananal/ES, dividida em 6 (seis) lotes, compreendendo as intervengdes previstas na Praga Luiz
Arpini (Centro), Distrito de S&do Francisco, Distrito de Sdo Jorge de Tiradentes, Comunidade de
Sao Bento, Comunidade de Iriritimirim e Comunidade de Bananalzinho, conforme condigdes,

especificagdes e exigéncias estabelecidas neste instrumento.

4.2. A execugdo da obra observard integralmente as condi¢gbes técnicas e operacionais estabelecidas

neste Termo de Referéncia, no Projeto Basico e Memorial Descritivo e no respectivo Edital de
Licitagdo, e estara em conformidade com as normas legais e regulamentares aplicaveis as

contratagdes publicas, especialmente a Lei Federal n° 14.133/2021, além das normas técnicas
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pertinentes da ABNT e demais legislagbes relacionadas a engenharia, seguranca do trabalho e

meio ambiente.

JUSTIFICATIVA PARA O PARCELAMENTO OU NAO DA CONTRATAGAO

5.1. A contratagdo sera realizada com divisdo em lotes, correspondentes as diferentes areas
destinadas a implantacdo de piso amortecedor e cercamento de parquinhos infantis
contempladas neste Termo de Referéncia.

5.2. O parcelamento fundamenta-se em critérios técnicos e administrativos que visam ampliar a
competitividade do certame, possibilitando a participagao de empresas interessadas em executar
um ou mais lotes, sem prejuizo da qualidade e da eficiéncia da contratagao.

5.3. Embora os servigos possuam caracteristicas construtivas semelhantes, as intervengbes serao
executadas em localidades distintas do Municipio, cada uma com projeto, memorial descritivo,
planilha orcamentaria e cronograma proprios, 0 que permite sua execugdo de forma
independente.

5.4. A divisao em lotes também favorece a execugéo simultdnea das intervengdes, contribuindo para
maior agilidade na disponibilizagcdo dos espagos a populagdo e para o atendimento das
necessidades identificadas em diferentes comunidades do Municipio.

5.5.Dessa forma, o parcelamento da contratacdo mostra-se tecnicamente adequado e
administrativamente vantajoso, atendendo aos principios da eficiéncia, da competitividade, da

economicidade e do interesse publico previstos na Lei n°® 14.133/2021.

REQUISITOS DA CONTRATAGAO
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Requisitos Legais

6.1. Lei n° 14.133, de 1° de abril de 2021 que dispde sobre a Lei de Licitagdes e Contratos
Administrativos.

6.2. Decreto n° 2.653 de 22.09.2023 que Institui o Cédigo de Conduta das contratagdes pubicas do
ambito do Municipio de Rio Bananal — ES.

6.3. Decreto n°® 2.652 de 22.09.2023 que estabelece procedimentos para apuragéo e aplicagao de
penalidades em licitagbes e contratagbes regidas pela Lei Federal n® 14.133/2021, no ambito do
Municipio de Rio Bananal - ES.

6.4. Decreto n° 2.553 de 28.04.2023 - Estabelece regras e diretrizes para a atuacdo dos agentes de
contratagdo, da equipe de apoio, da comissdo de contratacdo e dos gestores e fiscais de
contratos, nas areas de que trata a lei n°.14.133, de 1° de abril de 2021, no dmbito do Municipio
de Rio Bananal-ES.

6.5. Decreto n° 2.478 de 19.12.2022 - Dispde sobre o procedimento administrativo para a realizagao
de pesquisa de precos para aquisicao de bens e contratagdo de servigos em geral.

6.6. Decreto n°® 2.474 de 19.12.2022 - Disp&e sobre a licitagédo pelo critério de julgamento por menor

preco ou maior desconto, na forma eletrénica, para a contratagdo de bens, servigos e obras.
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6.7. Decreto n® 2.472 de 19.12.2022 - Regulamenta o enquadramento dos bens de consumo
adquiridos para suprir as demandas das estruturas da administracdo publica municipal nas
categorias de qualidade comum e de luxo.

6.8. Decreto n° 2.654 de 22.09.2023 - "Regulamenta a divulgagéo da Intengdo de Registro de Pregos
(IRP) nos moldes da Lei Federal n® 14.133/21 e Lei Federal n° 8.666/93”.

6.9. Decreto n°® 2.539 de 28.03.2023 - Regulamenta o Sistema de Registro de Precos previsto na Lei
Federal n® 14.133/2021, no &mbito do municipio de Rio Bananal — ES.

6.10. Decreto n° 2.785 de 07.06.2024 — Regulamenta os Estudos Técnicos Preliminares — ETP e
o Termo de Referéncia — TR, previstos na Lei Federal n° 14.133/2021, no ambito do municipio de
Rio Bananal e da outras providéncias.

6.11. Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF — LC 101/2000) - Controle de gastos, limites de
endividamento e transparéncia fiscal.

6.12. Ademais, a presente contratagdo devera observar a legislagado técnica e normativa especifica
aplicavel a execugao de obras civis e implantagdo de areas de recreagéo infantil, incluindo, entre
outras, as normas da ABNT relativas a acessibilidade (NBR 9050), execugéo de estruturas de
concreto (NBR 14931), segurangca em playgrounds e areas de recreacado, bem como demais
normas técnicas aplicaveis aos servicos de terraplenagem, pavimentacdo, cercamento,
instalagdo de revestimentos amortecedores e demais elementos previstos no Projeto Basico e
Memorial Descritivo, além da legislagdo ambiental vigente em ambito Municipal, Estadual e

Federal.

Sustentabilidade

6.13. A contratada devera manter regularidade junto aos o6rgdos de fiscalizagdo ambiental e
assegurar o adequado gerenciamento dos residuos gerados durante a execug¢do da obra,
incluindo tratamento, transporte e destinagao final, em conformidade com a legislagdo ambiental
vigente e com as exigéncias dos 6rgdos competentes.

6.14. Deverdo ser adotadas praticas de responsabilidade socioambiental, observando, quando
aplicavel, a logistica reversa e a destinagcdo ambientalmente adequada dos materiais
provenientes da atividade contratada.

6.15. A mitigacdo dos impactos ambientais devera estar incorporada ao planejamento e a
execu¢do da obra, garantindo a conformidade com as normas técnicas e principios de
sustentabilidade aplicaveis. Para tanto, a contratada devera implementar estratégias eficazes de
prevencao e controle de danos em todas as fases do projeto, promovendo, sempre que cabivel, o
envolvimento dos 6rgdos ambientais competentes, da comunidade local e de profissionais
especializados.

6.16. Cabera a contratada a integral responsabilidade pelo cumprimento das exigéncias legais e
regulamentares em matéria ambiental, incluindo a obtengdo de licengas, autorizagbes ou
anuéncias necessarias junto aos 6rgaos competentes, assegurando a regularidade da execugéo

contratual e a protecdo do meio ambiente.
Subcontratagao

Av. 14 de Setembro, 887, Centro, Rio Bananal/ES, CEP: 29920-000
Home Page: http://www.riobananal.es.gov.br

9202/9.T000 oN E10U3I2J9Y 9P OWId |
0044218/ 9TE€8-90/€-0SPY-PYe6-arRATITE :OABYD /1q'A0B"Sa'[eUBUROL)//:SANY :9SS9Y “lUaWENBIp OpeuISSY



Pag. 820
002727/2026

ESTADO DO ESPIRITO SANTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL

6.17. Nao é admitida a subcontratagdo do objeto contratual, exceto quando estiver vinculado a

prestagcédo de servigos acessorios.

Garantia da contratagao

6.18. A contratada deve garantir a execugdo do contrato em modalidade prevista no artigo 96 e
seguintes da Lei 14.133/2021, no valor equivalente a 5% (cinco por cento) do valor total do
Contrato. Cabera a contratada manter a validade da garantia durante o periodo da execugao
contratual, renovando ou reforgando-a conforme necessario.

6.19. Os documentos relativos ao exigido no item anterior deverdo ser apresentados no ato da
assinatura do Contrato.

6.20. A contratante restituira ou liberara a garantia ofertada, no prazo maximo de 60 (sessenta)
dias apds a assinatura do termo de recebimento definitivo dos servicos objeto desta licitagao,
conforme Art. 100 da Lei n® 14.133/2021, mediante requerimento.

6.21. Em caso de rescisdo do contrato ou de interrupcdo dos servigos, ndo sera devolvida a
garantia, a menos que a rescisdo ou paralisagdo decorram por iniciativa da Prefeitura de Rio
Bananal, nos termos da legislagéo vigente.

6.22. Apos efetuar o pagamento da garantia, a licitante devera dirigir-se a Divisdo de Tesouraria

desta Prefeitura para emissdo da Nota de Arrecadagdo em nome do interessado.

Garantia da Obra

6.23. A Contratada respondera, durante o prazo irredutivel de 05 (cinco) anos, pela solidez,
seguranga e funcionalidade das suas obras, conforme disposto no art. 618 do Cddigo Civil e no
art. 140, inciso |, §§ 2° e 6° da Lei n° 14.133, de 1° de abril de 2021 - Lei de Licitagdes e
Contratos Administrativos, e sera obrigado a reparar, corrigir, remover, a suas expensas,
quaisquer vicios, defeitos ou incorregdes nelas encontrados.

6.24. A Contratada se compromete a executar as obras de acordo com os projetos basicos,
planilhas orcamentarias, memoriais descritivos, cronogramas fisico-financeiros e demais
documentos técnicos integrantes do processo licitatorio. O inicio e término das obras dar-se-do
nos prazos mencionados no cronograma fisico-financeiro apresentado e aprovado pela
Administragao, cujo modelo encontrar-se-a anexo ao presente Edital, principalmente com relagao

aos prazos.

Requisitos da Qualificagdo Técnica
6.25. Para fornecimento dos servigos pretendidos os eventuais interessados deverdo comprovar
que atuam em ramo de atividade compativel com o objeto da licitagdo, bem como apresentar os
documentos pertinentes a titulo de comprovagéo de qualificagédo técnica, nos termos do art. 62, I,

da Lei Federal n® 14.133/2021.

Da Lei Geral de Protegcdo De Dados — LGPD
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6.26. A contratacdo devera observar integralmente as disposi¢des da Lei Federal n® 13.709/2018 —
Lei Geral de Protecdo de Dados Pessoais (LGPD), bem como o Decreto Municipal n® 2.506, de
12 de janeiro de 2023, que regulamenta a aplicagdo da LGPD no ambito da Administracao
Publica Municipal. Dessa forma, a empresa contratada devera adotar medidas técnicas e
administrativas adequadas a protegao de dados pessoais eventualmente tratados no escopo da
execugdo contratual, garantindo a confidencialidade, integridade e disponibilidade das
informagdes, em conformidade com os principios e diretrizes estabelecidos pela legislagao

vigente.

7. DO LOCAL DE EXECUGAO DOS SERVIGOS E VISTORIA

7.1. Os servigos deverao ser executados nas areas destinadas aos parquinhos infantis localizadas no
Municipio de Rio Bananal/ES, compreendendo os seguintes lotes:
7.1.1. Lote 01 — Pracga Luiz Arpini, localizada no Bairro Centro;
7.1.2. Lote 02 — Distrito de Sao Francisco;
7.1.3. Lote 03 — Distrito de Sao Jorge de Tiradentes;
7.1.4. Lote 04 — Comunidade de S&o Bento;
7.1.5. Lote 05— Comunidade de Iriritimirim;
7.1.6. Lote 06 — Comunidade de Bananalzinho;
7.1.7. Lote 07 — Comunidade de Santa Rita;
7.1.8. Lote 08 — Comunidade de Santo Isidoro;
7.1.9. Lote 09 — Comunidade de S&o Valentim;
7.1.10. Lote 10 — Comunidade de Panorama.

7.2.A avaliagdo prévia dos locais supracitados é imprescindivel para o conhecimento pleno das
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condigdes e peculiaridades do objeto a ser contratado, sendo assegurado ao interessado o direito
de realizacao de vistoria prévia, acompanhado por servidor designado para esse fim, de segunda
a sexta-feira, das 08 horas as 14 horas.
7.3.Para a vistoria, o representante legal da empresa ou responsavel técnico devera estar
devidamente identificado, apresentando documento de identidade civil e documento expedido
pela empresa comprovando sua habilitagcdo para a realizagéo da vistoria.
7.3.1. A solicitagcao de vistoria devera ser agendada com antecedéncia minima de 02 (dois)
dias uteis, mediante contato com a Secretaria Municipal de Obras, pelo telefone (27)
98176-8925.
7.4.Caso o licitante opte por nao realizar a vistoria, devera prestar declaragao formal assinada pelo
responsavel técnico do licitante acerca do conhecimento pleno das condigdes e peculiaridades da
contratagao.
7.5. A nao realizagado da vistoria ndo podera embasar posteriores alega¢des de desconhecimento das
instalagdes, duvidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais da prestagao dos

servigos, devendo o contratado assumir os 6nus dos servigos decorrentes.
8. DEMAIS DISPOSICOES CONTRATUAIS
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Adjudicagado, Homologacao e Assinatura do Instrumento.

8.1.Encerradas as fases de julgamento e habilitagdo, e exauridos os recursos administrativos, o
processo licitatério sera encaminhado a Autoridade Superior para promover a adjudicagdo do
objeto e homologar a licitagao.

8.2. Apds a homologagéao, o adjudicatario sera convocado para assinar o contrato/ata de registro de
precos no prazo de até 05 (cinco) dias Uteis a partir da data da convocagéo, sob pena de decair o
direito a contratagdo, sem prejuizo das sangdes previstas do Edital de Licitagdo e seus anexos.

8.3. 0 prazo para assinatura do Contrato/Ata de registro de pregos podera ser prorrogado 01 (uma)
vez, por igual periodo, mediante solicitagdo da parte durante seu transcurso, devidamente
justificada e desde que o motivo seja aceito pela Administracao.

8.4.A Administracdo, quando o convocado nido assinar o Termo de Contrato/Ata de Registro de
Precos ou nao aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo e nas condigdes
estabelecidas, podera convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificagédo, para a
celebracao do contrato nas condig¢des propostas pelo licitante vencedor.

8.5. Caso nenhum dos licitantes aceitar a contratagdo nos termos do subitem anterior, a
Administragao, observados o valor estimado e sua eventual atualizagdo nos termos do edital,
podera:

8.5.1. Convocar os licitantes remanescentes para negociagdo, na ordem de classificagao,
com vistas a obtencdo de preco melhor, mesmo que acima do preco ou inferior ao
desconto do adjudicatario.

8.5.2. Adjudicar e celebrar o contrato nas condi¢cdes ofertadas pelos licitantes
remanescentes, atendida a ordem classificatéria, quando frustrada negociagao de melhor

condigao.
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Do Prazo de Vigéncia Contratual e de Execucao
8.6.0s prazos de vigéncia dos contratos serdo contados a partir da data de suas assinaturas
conforme os lotes abaixo, devendo seu extrato ser publicado no Diario Oficial dos Municipios do
Espirito Santo — DOM/ES, em conformidade com o art. 176, inciso |, da Lei Federal n°
14.133/2021.
8.6.1. Lote 01 — 150 (cento e cinquenta) dias;
8.6.2. Lote 02 — 120 (cento e vinte) dias;
8.6.3. Lote 03 — 120 (cento e vinte) dias;
8.6.4. Lote 04 — 120 (cento e vinte) dias;
8.6.5. Lote 05-120
8.6.6. Lote 06 —120
8.6.7. Lote 07 — 150 (cento e cinquenta) dias.

cento e vinte) dias;

cento e vinte) dias.

8.6.8. Lote 08 — 150 (cento e cinquenta) dias.
8.6.9. Lote 09 — 120 (cento e vinte) dias.

(
(
(
(
(
(
(
(
(
8.6.10. Lote 10 — 120 (cento e vinte) dias.
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8.7.0s prazos para execugao das obras serdo distintos, conforme o cronograma fisico-financeiro de
cada lote, contados a partir do 5° dia subsequente a emissdo da autorizagdo de inicio dos
Servigos:

8.7.1. Lote 01 — 90 (noventa) dias;
8.7.2. Lote 02 — 60 (sessenta) dias;
8.7.3. Lote 03 — 60 (sessenta) dias;
8.7.4. Lote 04 — 60 (sessenta) dias;
8.7.5. Lote 05 - 60 (sessenta) dias;
8.7.6. Lote 06 — 60 (sessenta) dias;
8.7.7. Lote 07 — 90 (noventa) dias;
8.7.8. Lote 08 — 90 (noventa) dias;

8.7.9. Lote 09 — 60 (sessenta) dias;

8.7.10. Lote 10 — 60 (sessenta) dias;

8.8.0 contrato podera ser prorrogado, mediante termo aditivo, para atender ao interesse da
Administragao, observando os limites e condi¢cdes previstos nos arts. 106 e 107 da Lei n°
14.133/2021, bem como aceitar eventuais aditivos necessarios a adequada execugéo do objeto
contratual.

Do Reajuste Financeiro
8.9. Os precos inicialmente contratados sdo fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado da
data do Orgamento estimado.
8.10. Dentro do prazo de vigéncia do contrato e mediante solicitagdo da contratada, os pregos
contratados poderdo sofrer reajuste apos o interregno de um ano, aplicando-se o indice INCC

(indice Nacional de Custo da Construgdo — DIFGV) exclusivamente para as obrigagdes iniciadas
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e concluidas apds a ocorréncia da anualidade.

8.11. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado a
partir dos efeitos financeiros do ultimo reajuste.

8.12. No caso de atraso ou nao divulgagédo do indice de reajustamento, o contratante pagara a
contratada a importancia calculada pela ultima variagdo conhecida, liquidando a diferenga
correspondente tdo logo seja divulgado o indice definitivo. Fica a contratada obrigada a
apresentar memoria de calculo referente ao reajustamento de pregos do valor remanescente,
sempre que este ocorrer.

8.13. Nas aferigdes finais, o indice utilizado para reajuste sera, obrigatoriamente, o definitivo.

8.14. Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma nao
possa mais ser utilizado, sera adotado, em substituicdo, o que vier a ser determinado pela
legislacao entdo em vigor.

8.15. Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice
oficial, para reajustamento do prego do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

8.16. O reajuste sera realizado por termo de apostilamento.
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Do Reequilibrio Econémico- Financeiro
8.17. Os pregos decorrentes da contratagdo poderdo sofrer reequilibrio econdmico-financeiro em
caso de forga maior, caso fortuito, fato do principe ou em decorréncia de fatos imprevisiveis ou
previsiveis de consequéncias incalculaveis que inviabilizem a execugdo dos servigos tal como
pactuado, desde que devidamente comprovados, respeitada, em qualquer caso, a reparticao
objetiva de riscos estabelecida na contratagéo.
8.18. O reajuste e o reequilibrio econémico-financeiro da Contratacdo seréo realizados por termo

de Apostilamento.

MODELO DE EXECUGAO DA CONTRATAGAO

Premissas Basicas da Contratacao

9.1.A contratagdo devera ser executada fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas
avengadas e as normas da Lei n® 14.133, de 2021, e cada parte respondera pelas consequéncias
de sua inexecucgao total ou parcial.

9.2.Em caso de impedimento, ordem de paralisagdo ou suspensao do contrato, o cronograma de
execugcao sera prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais
circunstancias mediante simples apostila.

9.3. As comunicagdes entre a Administracdo e a Contratada devem ser realizadas por escrito sempre
gue o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrénica para esse fim.

9.4.0 6rgéo ou entidade podera convocar representante da empresa para adogdo de providéncias
que devam ser cumpridas de imediato.

9.5. Apds a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o 6rgéo ou entidade podera convocar
o representante da empresa contratada para reunido inicial para apresentacdo do plano de
fiscalizagdo, que contera informagdes acerca das obrigagdes contratuais, dos mecanismos de
fiscalizagdo, das estratégias para execucao do objeto, do plano complementar de execucéo da
Contratada, quando houver, do método de afericdo dos resultados e das sangdes aplicaveis,

dentre outros.

Condi¢6es de Execugao

9.6. A execucgao do objeto tera inicio a partir da emissdo da Ordem de Servigo pela Administragao,
que constituira o marco inicial para contagem dos prazos contratuais.

9.7.As especificacbes técnicas que regem a execucdo do objeto encontram-se detalhadas nos
projetos, planilhas orgamentarias, memoriais descritivos e demais documentos técnicos
integrantes do processo.

9.8.As quantidades a serem executadas estdo apresentadas na Planilha Or¢gamentaria e foram
estimadas com base nas caracteristicas do projeto, nas condi¢des do local de implantagéo e nas
necessidades da intervencao proposta.
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9.9.A aprovagao dos Servigos pela Contratante, ndo exime a Contratada das responsabilidades
estabelecidas pelas normas, regulamentos e legislagao pertinentes as atividades profissionais e a
Administragcéo Publica.

9.10. A Contratada sera a Unica responsavel pela precisdo das informacdes, pela correta aplicagao

dos procedimentos das normas brasileiras, bem como dos resultados apresentados.

Materiais a serem disponibilizados

9.11. Para a perfeita execugdo dos servigcos, a Contratada devera disponibilizar os materiais,
equipamentos, EPI's, ferramentas e utensilios necessarios, nas quantidades estimadas e
qualidades que permitam o bom andamento e execugdao do contrato, promovendo sua
substituicido quando necessario ou quando solicitado pela fiscalizagdo ou pela gestdo do
contrato.

9.12. Além de todos os equipamentos de protegao individual (EPI) e equipamentos de protecao
coletiva (EPC) todos os trabalhadores da empresa, deverdo receber uniforme especifico,

contendo a identificagdo com a logomarca e identificagdo da empresa contratada.

Demais Obrigagdes da Contratada

9.13. Além das obrigacdes decorrentes da Lei Federal n° 14.133/2021, da legislagdo correlata e
deste Termo de Referéncia, sdo deveres da Contratada:

9.14. Executar integralmente o objeto contratado, conforme especificagdes, projetos, planilhas
orcamentdrias e normas técnicas vigentes, arcando com todos os custos, riscos e despesas
necessarios a perfeita execugéo da obra.

9.15. Disponibilizar as instalagdes e estruturas de apoio necessarias a execugdo da obra, incluindo
local para armazenamento de materiais, sanitarios para os trabalhadores, isolamento e
sinalizagao da area de intervengdo, bem como demais recursos indispensaveis a adequada
execucgao dos servigos.

9.16. Entregar a obra em condi¢cdes plenas de utilizacdo, responsabilizando-se pela remocéo de
entulhos, sobras e residuos, assegurando a limpeza e liberacdo da area ao final dos servicos.
9.17. Observar rigorosamente as normas da ABNT e demais regulamentos aplicaveis, adotando a

melhor técnica na execugao dos servigos, conforme instrugdes da fiscalizagao.

9.18. Executar, as suas expensas, reparos, corregdes, substituicdes ou reconstrugdes decorrentes
de vicios, defeitos ou desconformidades identificadas durante a execugao ou apds a entrega da
obra.

9.19. Submeter-se a fiscalizagdo da Secretaria Municipal de Obras, por meio do Fiscal do Contrato
designado, que terd competéncia para acompanhar, orientar e intervir, sempre em prol do
interesse publico.

9.20. Comunicar ao Fiscal do Contrato, em até 24 (vinte e quatro) horas, quaisquer anormalidades,
falhas ou ocorréncias que comprometam a regularidade dos servicos ou a integridade do

patriménio publico.
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9.21. Atender prontamente as determinagdes do Fiscal ou Gestor do Contrato, bem como as
orientacdes superiores da Administragédo, nos termos do art. 137, 1l, da Lei n° 14.133/2021 e do
Decreto Municipal n°® 2.553/2023.

9.22. Manter a frente dos servigos responsavel técnico legalmente habilitado, com poderes para
representar a Contratada junto a fiscalizagdo, devendo substituir qualquer funcionario cuja
atuacao seja rejeitada pela Administragao.

9.23. Cumoprir a legislacao trabalhista, previdenciaria, fiscal, comercial e de seguranga do trabalho,
inclusive no que se refere a proibicao do trabalho infantil e as condigbes especiais de trabalho de
menores e aprendizes (art. 7°, XXXIIl, da Constituicao).

9.24. Garantir a utilizagdo de equipamentos de protegéo individual (EPI) e coletiva (EPC) por seus
empregados, responsabilizando-se integralmente pela prevengao de acidentes e pelos encargos
decorrentes de eventual infortunio laboral, sem transferéncia de responsabilidade ao Contratante.

9.25. Adotar medidas de seguranga nos locais de execugdo e em seus respectivos entornos,
incluindo sinalizacdo preventiva, isolamento das areas em intervencao e controle de acesso,
prevenindo riscos a operarios, usuarios dos espagos publicos, terceiros e ao patrimbnio publico
ou privado.

9.26. Apresentar, sempre que solicitado, documentagao comprobatéria do cumprimento de suas
obrigacoes trabalhistas e previdenciarias, inclusive quanto ao FGTS.

9.27. Manter, durante a vigéncia contratual, todas as condi¢cdes de habilitacdo e qualificacao
exigidas no processo licitatério, comprovando-as sempre que solicitado.

9.28. Garantir que seus empregados estejam uniformizados, identificados e utilizando os EPIs
necessarios.

9.29. Cumprir as reservas legais de cargos destinadas a pessoas com deficiéncia, reabilitados da
Previdéncia Social e aprendizes, conforme legislagdo vigente (art. 116 da Lei n® 14.133/2021),
comprovando-as sempre que requisitado.

9.30. Na&o transferir ou subcontratar, total ou parcialmente, as obrigacées assumidas, exceto se
autorizado expressamente no contrato ou no projeto basico.

9.31. Responsabilizar-se pelos danos materiais eventualmente causados a Administragdo ou a
terceiros em decorréncia da execucdo do contrato, ressalvados os casos de forga maior ou caso
fortuito.

9.32. Manter sigilo sobre todas as informagdes e documentos obtidos em razdo da execugao
contratual.

9.33. Assumir a responsabilidade por eventuais erros em sua proposta, inclusive quanto ao
dimensionamento de quantitativos e custos variaveis, ressalvadas as hipéteses do art. 124, Il, “d”,
da Lei n°® 14.133/2021.

9.34. Designar, na assinatura do contrato, preposto devidamente identificado, aceito pela
Administracao, para representa-la junto ao Contratante durante a execugéo contratual.

9.35. Reconhecer que a aceitagédo provisoria ou definitiva da obra pela Administragdo nao exime a
Contratada da responsabilidade por vicios ou defeitos ocultos, cujos reparos correrdo as suas

expensas.
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Demais Obrigagdes da Contratante

9.36. Além das obrigagcdes decorrentes da Lei Federal n° 14.133/2021, sdo deveres do
Contratante:

9.37. Exigir o fiel cumprimento das obrigagées assumidas pela Contratada, conforme o contrato e
Seus anexos.

9.38. Fornecer as informagdes e condicbes necessarias a execugao contratual, prestando
esclarecimentos que se fagam necessarios para o cumprimento do objeto.

9.39. Acompanhar e fiscalizar a execug¢ao do contrato por meio de fiscal designado, registrando e
notificando, por escrito, eventuais vicios, defeitos ou desconformidades, para que a Contratada
promova as corregdes as suas expensas, nos termos do art. 95, I, da Lei n® 14.133/2021.

9.40. As notificagbes ocorrerdo por meio eletrénico (e-mail) indicado pela Contratada na assinatura
do contrato, devendo esta comunicar alteragdes no prazo de 1 (um) dia util.
9.40.1.1. Considerar-se-a recebida a comunicac¢ao apoés 2 (dois) dias uteis do envio.

9.41. Receber os produtos/servicos contratados e efetuar o pagamento correspondente,
observados os prazos, formas e condi¢des estabelecidos neste Termo de Referéncia.

9.42. Aplicar, quando cabivel, as sangdes previstas em lei e neste instrumento.

9.43. Encaminhar a Procuradoria Municipal os casos de descumprimento contratual que
demandem medidas judiciais.

9.44. Manifestar-se, de forma fundamentada, sobre solicitacdes e reclamacgdes apresentadas pela
Contratada, no prazo maximo de 30 (trinta) dias contados do protocolo, admitida uma
prorrogagado motivada por igual periodo.

9.45. Analisar e decidir, no mesmo prazo estabelecido no item anterior, pedidos de
restabelecimento do equilibrio econdmico-financeiro eventualmente formulados pela Contratada.

9.46. Ressalvar que nao se responsabiliza por compromissos assumidos pela Contratada com
terceiros, nem por danos causados a terceiros em decorréncia de atos da prépria Contratada, de

seus empregados, prepostos ou subordinados.

10. MODELO DE GESTAO DA CONTRATAGAO

Fiscalizagao

10.1. A execucéo do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato,
ou pelos respectivos substitutos (Lei n°® 14.133, de 2021, art. 117, caput) que atuaram em
conformidade a Lei n® 14.133/2021 e Decreto Municipal n°® 2553/2023.

10.2. O Fiscal Técnico do Contrato acompanhard a execugdo do mesmo, para que sejam
cumpridas todas as condi¢bes estabelecidas, em conformidade com o Decreto Municipal n°
2553/2023, exercendo as atividades conforme o referido decreto, especialmente o art. 20. sendo
coordenado pelo Gestor de Contratos que atuara em conformidade com o mesmo Decreto,
sobretudo o art. 19.

10.3. Ficam indicados os servidores abaixo como Gestor de Contrato e Fiscais Técnicos:
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Secretaria Gestor Matricula Cargo/Fungao
Secretario Municipal
SEMOB Jose Carlos Fiorim Fiorot 010518
de Obras Interino
Secretaria Fiscais Matricula Cargo/Fungao
SEMOB Glaucia Gasparini 010986 Engenheira Civil
Assessor de Obras e
SEMOB Marciane Muniz Santiago 011726
Projetos Urbanisticos

11. CRITERIOS DE MEDIGAO E DE PAGAMENTO

Das Medigoes e Avaliagdao de Execugao

11.1. A avaliagdo da execugdo do objeto utilizara as normas técnicas aplicaveis a engenharia civil,
especialmente aquelas relacionadas a preparagdo de bases, instalagdo de sistemas de
amortecimento de impacto para areas de recreagao infantil e elementos de cercamento, no que
se refere a qualidade dos servigos prestados.

11.2. As medigbes serdo efetuadas mensalmente, sendo a Contratada obrigada a enviar o boletim
de medigao prévio até o sexto dia de cada més, sendo observada sua compatibilizagdo com o
cronograma fisico-financeiro apresentado no inicio da obra.

11.3. Deverdo estar acompanhadas de planilha, meméria de calculo e relatério fotografico, contendo
metodologia de afericdo, periodo correspondente, data de emissédo e assinaturas do fiscal do
contrato e de representante da Contratada.

11.4. Seréo passiveis de medicao apenas os servigos efetivamente concluidos e em conformidade

com as especificagdes do projeto e da planilha orgamentaria, cabendo a fiscalizagéo verificar a
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correta execucao, os quantitativos apresentados e a compatibilidade com o cronograma, sob
pena de aplicacdo de san¢bes em caso de atrasos injustificados.

11.5. Cabera ao fiscal do contrato avaliar se o quantitativo solicitado pela empresa no boletim de
medicao esta quantitativamente e qualitativamente adequado ao pagamento, podendo alterar os
quantitativos quando entender necessario.

11.6. A Fiscalizagdo tera prazo de 10 (dez) dias uteis para atestar o Boletim de Medicdo e
encaminha-lo ao gestor do Contrato para verificagdo e aprovagdo dos servigcos/etapas
executados e liberagado para que a empresa Contratada proceda a emissao da Nota Fiscal.

11.7. Sempre que houver divergéncia maior que 10% entre o planejamento do cronograma fisico
financeiro e a medicao real da obra, a empresa sera notificada por atraso na obra e enviara novo
cronograma fisico-financeiro reprogramando seu cronograma, bem como explicagdes técnicas
sobre os motivos que ensejaram o atraso da obra.

11.8. Somente apds aprovado o Boletim de Medi¢gdo, a Contratada devera emitir a Nota Fiscal
correspondente ao valor dos servigos atestados, destacando, na nota, o valor correspondente a

mao de obra.

Av. 14 de Setembro, 887, Centro, Rio Bananal/ES, CEP: 29920-000
Home Page: http://www.riobananal.es.gov.br



Pag. 829
002727/2026

ESTADO DO ESPIRITO SANTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL

Do recebimento

11.9. Os servigos serdo recebidos provisoriamente, mediante termo detalhado emitido pelos fiscais
técnico e administrativo, no prazo de até 15 (quinze) dias, apds a verificagdo do cumprimento das
exigéncias técnicas e administrativas.

11.10.A fiscalizagdo podera rejeitar, total ou parcialmente, servicos em desacordo com o contrato,
devendo a Contratada refazé-los ou substitui-los, as suas expensas, no prazo fixado pela
Administragao, sem prejuizo da aplicagdo das penalidades cabiveis.

11.11. O recebimento definitivo ocorrera no prazo de até 15 (quinze) dias Uuteis, contados do
recebimento da nota fiscal ou documento equivalente, condicionado a verificagdo da qualidade,
quantidade e conformidade dos servigos, podendo esse prazo ser prorrogado, de forma
justificada, por igual periodo.

11.12. Em caso de controvérsia quanto a execugéo do objeto, sera observado o art. 143 da Lei n°
14.133/2021, devendo ser liquidada e paga a parcela incontroversa. O prazo para saneamento
de falhas na execugao ou na nota fiscal ndo sera computado para fins de recebimento definitivo.

11.13. O recebimento provisério ou definitivo ndo exime a Contratada da responsabilidade pela
solidez, seguranca e qualidade da obra, nem de eventuais responsabilidades civis, técnicas ou
profissionais decorrentes da execucgéao contratual.

11.14. A Administragcdo nao respondera por despesas realizadas pela Contratada que nao estejam

previstas no contrato.

12. DA LIQUIDAGAO E PAGAMENTO

Liquidagédo

12.1. Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobranga equivalente, correra o prazo de dez dias
uteis para fins de liquidacéo, na forma desta segao, prorrogaveis por igual periodo, nos termos do
Decreto Municipal n® 2477/2022.

12.2. Para fins de Liquidagao, o setor competente devera verificar se a nota fiscal ou instrumento de
cobranga equivalente apresentado expressa os elementos necessarios e essenciais do
documento, tais como:

12.2.1. o prazo de validade.

12.2.2. a data da emisséo.

12.2.3. os dados do contrato e do 6rgao Contratante.

12.2.4. o periodo respectivo de execugao do contrato.

12.2.5. o valor a pagar. e

12.2.6. eventual destaque do valor de retengdes tributarias cabiveis.

12.3. A Contratada devera emitir as notas fiscais em observancia as regras de retengcédo de imposto
de renda estabelecidas na Instru¢do Normativa RFB n° 1.234/2012, e alteracbes posteriores, de
acordo com as aliquotas constantes do Anexo | da referida norma, ou em observancia a norma
que venha a substitui-la, sob pena de devolugdo do documento para as corregdes cabiveis ou de

retengéo no valor total do documento fiscal, caso néo realizadas as corregdes.
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12.4. Quando do pagamento, devera ser efetuada a retengao do imposto sobre a renda, nos termos
previstos na Instrugdo Normativa RFB n° 1.234/2012, e alteragdes posteriores, ou em norma que
venha a substitui-la, além de outras reten¢des previstas na legislagéo tributaria aplicavel.

12.5. A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar n°
123, de 2006, ndo sofrera a retengéo tributaria quanto aos impostos e contribuicbes abrangidos
por aquele regime. No entanto, o pagamento ficara condicionado a apresentacdo de
comprovagao, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributario favorecido
previsto na referida Lei Complementar.

12.6. Havendo erro na apresentacdo da nota fiscal ou instrumento de cobranca equivalente, ou
circunstancia que impeca a liquidagdo da despesa, esta ficara sobrestada até que o contratado
providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se 0 prazo apés a comprovagao da
regularizacado da situagao, sem 6nus ao Contratante.

12.7. A nota fiscal ou instrumento de cobranga equivalente devera ser obrigatoriamente
acompanhado da comprovagao da regularidade fiscal, mediante consulta aos sitios eletrénicos
oficiais ou a documentagao mencionada no art. 68 da Lei n® 14.133, de 2021.

12.8. Constituem condi¢des para o pagamento da primeira parcela a comprovagéo de regularizagao
da obra junto ao CREA-ES ou CAU-ES, conforme o caso, a emissdo da Anotagcdo de
Responsabilidade Técnica (ART) ou do Registro de Responsabilidade Técnica (RRT), referente a
obra ou servigo e a prestagado da garantia.

12.9. Constatando-se situagao de irregularidade do contratado, sera providenciada sua notificagéo,
por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, regularize sua situagdo ou, no mesmo
prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a
critério do Contratante.

12.10. Nao havendo regularizagdo ou sendo a defesa considerada improcedente, o Contratante
devera comunicar aos Orgdos responsaveis pela fiscalizagdo da regularidade fiscal quanto a
inadimpléncia do contratado, bem como quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado, para
que sejam acionados 0os meios pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus
créditos.

12.11. Persistindo a irregularidade, o Contratante devera adotar as medidas necessarias a rescisdo
contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao contratado a
ampla defesa.

12.12. Havendo a efetiva execugdo do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente, até
que se decida pela rescisao do contrato, caso o contratado n&o regularize sua situagao.

12.13.Seré indicada a retencdo ou glosa no pagamento, proporcional a irregularidade verificada, sem
prejuizo das sang¢des cabiveis, caso se constate que a Contratada:

12.13.1. nao produzir os resultados acordados;

12.13.2. deixar de executar, ou ndo executar com a qualidade minima exigida as
atividades contratadas; ou

12.13.3. deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execugao do

servico, ou utiliza-los com qualidade ou quantidade inferior a demandada.
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Prazo e Forma de Pagamento

12.14.0 pagamento sera efetuado no prazo de até 10 (dez) dias Uteis contados da finalizagao da
liquidacdo da despesa que ocorrera, conforme seg¢ao anterior, nos termos do Decreto Municipal
n® 2.477/2022.

12.15. O pagamento sera realizado por meio de ordem bancaria, para crédito em banco, agéncia e
conta corrente indicado pelo contratado.

12.16. Seréa considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancaria
para pagamento.

12.17. Quando do pagamento, sera efetuada a retencéo tributaria prevista na legislagéo aplicavel.

12.18. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serao retidos
na fonte, quando da realizacdo do pagamento, os percentuais estabelecidos na legislacao
vigente.

12.19. O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar
n°® 123, de 2006, ndo sofrera a retencdo tributaria quanto aos impostos e contribuigbes
abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficara condicionado a apresentagao de
comprovagao, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributario favorecido

previsto na referida Lei Complementar.
13. FORMA E CRITERIOS DE SELEGAO DO FORNECEDOR

Forma de seleg¢ao e critério de julgamento da proposta

13.1. O fornecedor sera selecionado por meio da realizagdo de procedimento de LICITACAO, na
modalidade CONCORRENCIA, sob a forma ELETRONICA, com adog&o do critério de julgamento
pelo MENOR PRECO.

13.2. Sera considerada vencedora do certame a licitante que, apds a analise da proposta de pregos
e dos documentos de habilitacdo, atendidas as exigéncias do Edital, houver ofertado o maior
desconto para o fornecimento do objeto da licitagao.

13.3. A empresa interessada devera apresentar proposta que contemple todos os custos para o
fornecimento do objeto.

Da consulta as Sangoes
13.4. Como condigao prévia ao exame da documentagao de habilitacdo do licitante detentor da
proposta classificada em primeiro lugar, o Agente de Contratacdo devera verificar o eventual
descumprimento das condi¢cdes de participagao, especialmente quanto a existéncia de sangao
que impega a participagdo no certame ou a futura contratagdo, mediante a consulta aos

seguintes cadastros:

13.4.1. Cadastro Nacional de Empresas Inidéneas e Suspensas - CEIS, mantido pela

Controladoria-Geral da Unido (https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis);
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13.4.2. Cadastro Nacional de Empresas Punidas — CNEP, mantido pela Controladoria-Geral

da Unido (https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep);

13.4.3. Lista de Inidbneos e o Cadastro Integrado de Condenagbes por llicitos
Administrativos - CADICON, mantidos pelo Tribunal de Contas da Unido — TCU;

13.4.4. Cadastro de empresas inidéneas, mantido pelo Tribunal de Contas do Estado do
Espirito Santo — TCE/ES (https://www.tcees.tc.br/portal-datransparencia/consultas/lista-
de-responsaveis/empresas-inidoneas/) e proibidas de contratar com o Poder Publico

estadual ou municipal (https://www.tcees.tc.br/portal-da-transparencia/consultas/lista-

deresponsaveis/proibidos-de-contratar/).

Exigéncias de habilitacao
13.5. Para fins de habilitagdo, devera o licitante comprovar os seguintes requisitos, mediante a

apresentagao da documentagao pertinente nos termos exigidos neste Documento.

Habilitagao juridica

13.6. Empresario individual: inscricdo no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta
Comercial da respectiva sede.

13.7. Sociedade empresaria, sociedade limitada unipessoal — SLU ou sociedade identificada como
empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: inscricdo do ato constitutivo, estatuto
ou contrato social no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da
respectiva sede, acompanhada de documento comprobatério de seus administradores.

13.8. Sociedade empresaria estrangeira: portaria de autorizacdo de funcionamento no Brasil,
publicada no Diario Oficial da Unido e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa onde
se localizar a filial, agéncia, sucursal ou estabelecimento, a qual sera considerada como sua

sede, conforme Instrugdo Normativa DREI/ME n.° 77, de 18 de marco de 2020.

13.9. Sociedade simples: inscricdo do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Juridicas do
local de sua sede, acompanhada de documento comprobatério de seus administradores.

13.10. Filial, sucursal ou agéncia de sociedade simples ou empresaria: inscrigdo do ato constitutivo
da filial, sucursal ou agéncia da sociedade simples ou empresaria, respectivamente, no Registro
Civil das Pessoas Juridicas ou no Registro Publico de Empresas Mercantis onde opera, com
averbagao no Registro onde tem sede a matriz.

13.11. Os documentos apresentados deverado estar acompanhados de todas as alteragbes ou da

consolidacao respectiva.

Habilitagao fiscal, social e trabalhista
13.12. Prova de inscrigdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas.
13.13. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentagio de certidao
expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-
Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributarios federais e a Divida
17
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Ativa da Unido (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos a Seguridade Social,
nos termos da Portaria Conjunta n® 1.751, de 02 de outubro de 2014, do Secretario da Receita
Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

13.14. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servico (FGTS).

13.15. Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a
apresentagao de certiddo negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Titulo VII-A
da Consolidacado das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n°® 5.452, de 1° de maio de
1943.

13.16. Prova de inscrigdo no cadastro de contribuintes Estadual ou Municipal relativo ao domicilio ou
sede do fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto contratual.
13.17. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual do domicilio ou sede do fornecedor, relativa a

atividade em cujo exercicio contrata ou concorre.

13.18. Prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicilio ou sede do fornecedor, relativa a
atividade em cujo exercicio contrata ou concorre.

13.19. Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos municipais e/ou estaduais
relacionados ao objeto contratual, devera comprovar tal condicdo mediante a apresentagéo de
declaragdo da Fazenda respectiva do seu domicilio ou sede, ou outra equivalente, na forma da
lei.

13.20.Caso o licitante seja qualificado como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte devera
apresentar toda a documentagido exigida para efeito de comprovacdo de regularidade fiscal,

mesmo que esta apresente alguma restrigdo, sob pena de inabilitagao.

Qualificagao Econdémico-Financeira

13.21. Certidao negativa de faléncia expedida pelo distribuidor da sede da pessoa juridica, observada
a data de validade definida no instrumento.

13.21.1. No caso de siléncio do documento a respeito de sua validade, a certidao
negativa de faléncia para fins de habilitacdo, devera apresentar data de emisséo de, no
maximo, 90 (noventa) dias anteriores a data fixada para a sessdo de abertura da
licitacdo.

13.22. Balango Patrimonial e Demonstragées Contabeis do ultimo exercicio social, ja exigiveis e
apresentados na forma da lei, contendo Termo de Abertura e Encerramento certificado por
contabilista registrado no Conselho Regional de Contabilidade, a fim de comprovar a boa
situacdo financeira da empresa, vedada a sua substituicio por balancetes ou balangos
provisorios, podendo ser atualizados por indices oficiais quando encerrados ha mais de 03 (trés)
meses da data de apresentagao da proposta.

13.23. A comprovagao da situagao financeira da empresa sera constatada mediante obtengéo de
indices de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), superiores a 1
(um).

13.24.Caso a empresa licitante apresente resultado inferior ou igual a 1 (um) em qualquer dos indices
de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), sera exigido para fins de
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habilitagdo patriménio liquido minimo de 10% (dez por cento) do valor total estimado da
contratagao.

13.25. As empresas criadas no exercicio financeiro da licitagdo deverdo atender a todas as
exigéncias da habilitacdo e poderdao substituir os demonstrativos contabeis pelo balango de
abertura; e

13.26. Os documentos referidos acima limitar-se-ao ao ultimo exercicio no caso de a pessoa juridica
ter sido constituida ha menos de 2 (dois) anos.

13.27.0s documentos referidos acima deverao ser exigidos com base no limite definido pela Receita
Federal do Brasil para transmissao da Escrituragdo Contabil Digital - ECD ao Sped.

13.28. O atendimento dos indices econdmicos previstos neste item devera ser atestado mediante

declaragdo assinada por profissional habilitado da area contabil, apresentada pelo fornecedor.

Qualificagao Técnica
13.29.A empresa licitante e o(s) profissional(is) responsavel(is) técnico(s) deverdo possuir
registro ou inscricdo no conselho profissional competente, quando exigivel, observadas a
formacao, as atribuicdes legais e a regulamentacdo aplicavel a natureza dos servicos.
Serdo admitidos registros perante o CREA, o CAU, o CRT ou outro conselho profissional
legalmente competente, conforme as atribuicbes do profissional e os servicos a
executar.

13.30.Sociedades empresarias estrangeiras atenderédo a exigéncia relativa ao registro ou inscricdo na
entidade profissional competente no Brasil, quando for o caso, por meio da apresentagéo, no
momento da assinatura do contrato, da solicitagdo de registro perante a respectiva entidade
profissional.

13.31.Quando exigivel pelas normas do respectivo conselho profissional, a empresa licitante
ou o profissional responsdvel técnico que possua registro em outra unidade da
Federacdo deverda providenciar o visto, registro ou procedimento de regularizacao
perante o conselho regional competente no Estado do Espirito Santo, no momento e na
forma previstos na legislacao aplicavel.

13.32.Para fins de qualificacdo técnico-profissional, a comprovacdo de experiéncia ficara
restrita as parcelas de maior relevancia ou valor significativo do objeto, observados os
requisitos do art. 67, especialmente seus §§ 12 e 29, da Lei Federal n? 14.133/2021. A
tabela abaixo identifica os servicos cuja experiéncia profissional poderd ser exigida,

desde que atendidos os critérios legais de relevancia e proporcionalidade.

§ 1° A exigéncia de atestados sera restrita as parcelas de maior relevancia ou valor significativo
do objeto da licitagédo, assim consideradas as que tenham valor individual igual ou superior a 4%

(quatro por cento) do valor total estimado da contratagao.
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§ 2° Observado o disposto no caput e no § 1° deste artigo, serd admitida a exigéncia de
atestados com quantidades minimas de até 50% (cinquenta por cento) das parcelas de que trata

o referido paragrafo, vedadas limitagdes de tempo e de locais especificos relativas aos atestados.

Qualificagao técnico-profissional

13.33. Para fins de qualificagdo técnico-profissional, prevista no art. 67 da Lei Federal n?
14.133/2021, a licitante deverd indicar profissional(is) legalmente habilitado(s), com
registro ou inscricdo no conselho profissional competente, cujas atribuicdes sejam
compativeis com os servigos objeto da contratacdo. A experiéncia serd comprovada por
Certiddo de Acervo Técnico (CAT), Termo de Responsabilidade Técnica (TRT), Registro de
Responsabilidade Técnica (RRT), atestado ou outro documento equivalente legalmente
admitido pelo respectivo conselho, acompanhado do atestado correspondente quando
exigivel, relativamente as parcelas de maior relevancia indicadas na tabela a seguir. A
aceitacdo dos documentos dependerd da competéncia legal do profissional e das regras
do conselho profissional aplicavel, ndo decorrendo do registro, por si so, autorizacao

para executar atividades fora de suas atribuigdes.

Item Descrigao dos Servigos

Fornecimento e instalagdo de sistemas de

amortecimento de impacto para areas de
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recreagao infantil, incluindo preparagdo da base
e execugao conforme especificagdes técnicas
aplicaveis.
Execugcdo de cercamento em areas externas,
02 incluindo instalagdo de gradis, alambrados ou

elementos equivalentes, com fixacdo em base

adequada.

13.34. A comprovagéao do vinculo do profissional detentor do atestado técnico podera ser feita pelas
seguintes formas: no caso de empregado da empresa, por meio da Carteira de Trabalho e
Previdéncia Social; no caso de sdcio ou dirigente, através do contrato/estatuto social; no caso de
prestador de servigos, mediante contrato escrito firmado com o licitante ou declaragdo de
compromisso de vinculagao futura, caso a licitante se sagre vencedora do certame.

13.35. Na&o serdo admitidos atestados de responsabilidade técnica de profissionais que tenham

dado causa a aplicagao das sangdes previstas nos incisos lll e IV do caput do art. 156 da Lei
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Federal n°® 14.133/2021, em decorréncia de orientagao proposta, de prescricdo técnica ou de
qualquer ato profissional de sua responsabilidade.

13.36. Os profissionais indicados pela licitante na forma do item 13.48. deverdo participar da
execucao dos servigos objeto desta licitagdo, e s6 sera admitida a sua substituicdo por
profissionais de experiéncia equivalente ou superior, desde que aprovada pela Administragao.

13.37. Declaragdo emitida pela licitante atestando que tomou conhecimento de todas as
informagbes e das condi¢des locais para o cumprimento das obrigagbes objeto da licitagao,
assegurado o direito de realizagéo de vistoria prévia conforme item 7, por solicitagdo da licitante,
mediante agendamento, na forma prevista no Termo de Referéncia.

13.38. O Agente de Contratacdo podera promover diligéncias para averiguar a veracidade das
informagdes constantes nos documentos apresentados, caso julgue necessario, estando sujeita a
inabilitacdo, o licitante que apresentar documentos em desacordo com as informagbes obtidas

pela Equipe de Apoio, além de incorrer nas sangdes previstas na legislagao.

14. DAS INFRAGCOES E SANGOES ADMINISTRATIVAS
14.1. Comete infragdo administrativa, nos termos da Lei n® 14.133, de 2021, a Contratada que:

14.1.1. Der causa a inexecugdo parcial do Contrato, deixando de cumprir as obrigagcdes
assumidas no presente instrumento;

14.1.2. Der causa a inexecugao parcial do Contrato que cause grave dano a Administragédo
ou ao funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;

14.1.3. Der causa a inexecucéo total do Contrato;

14.1.4. Deixar de entregar a documentagao exigida para o certame;

14.1.5. Nao manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente
justificado;

14.1.6. Nao celebrar o contrato ou n&o entregar a documentacéo exigida para a contratacao,
quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

14.1.7. Ensejar o retardamento da execugdo contratual sem motivo justificado;

14.1.8. Apresentar documentacédo falsa ou prestar declaragéo falsa durante a execugéo do
Contrato;

14.1.9. Apresentar declaragdo ou documentacdo falsa exigida para o certame ou prestar
declaragao falsa durante a licitagao ou a execugao do contrato;

14.1.10. Fraudar a licitagdo ou praticar ato fraudulento na execugao do contrato; comportar-
se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

14.1.11. Praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitagao;

14.1.12. Praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n°® 12.846, de 1° de agosto de 2013.

14.2. Pela inexecugdo total ou parcial do objeto do contrato, a administragdo pode aplicar a
contratada as seguintes sangoes:

14.2.1. Adverténcia por escrito, quando do ndo cumprimento de quaisquer das obrigagdes

contratuais consideradas faltas leves, assim entendidas aquelas que ndo acarretam

prejuizos significativos para o servi¢o contratado;
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14.2.2. Multa de:
14.2.2.1. 0,1% (um décimo por cento) até 0,2% (dois décimos por cento) por dia sobre o
valor adjudicado em caso de atraso na execugao dos servigos, limitada a incidéncia a 15
(quinze) dias. Apdés o décimo quinto dia e a critério da Administracdo, no caso de
execug¢do com atraso, podera ocorrer a ndo-aceitagdo do objeto, de forma a configurar,
nessa hipétese, inexecugcdo total da obrigacdo assumida, sem prejuizo da rescisao
unilateral da avenga,;

14.2.3. 0,1% (um décimo por cento) até 10% (dez por cento) sobre o valor adjudicado, em
caso de atraso na execugado do objeto, por periodo superior ao previsto no subitem
acima, ou de inexecugao parcial da obrigagao assumida;

14.2.4. 0,1% (um décimo por cento) até 15% (quinze por cento) sobre o valor adjudicado, em
caso de inexecugao total da obrigacéo assumida;

14.2.5. 0,2% a 3,2% por dia sobre o valor mensal do contrato, conforme detalhamento
constante das tabelas 1 e 2, abaixo; e

14.2.6. 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso na
apresentagao da garantia (seja para reforgo ou por ocasido de prorrogagao), observado o
maximo de 2% (dois por cento). O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autorizara a
administragdo contratante a promover a rescisdo do contrato.

14.2.7. As penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serdo consideradas
independentes entre si.

14.2.8. Suspenséo de licitar e impedimento de contratar com o 6rgdo, entidade ou unidade
administrativa pela qual a Administragdo Publica opera e atua concretamente, pelo prazo
de até dois anos.

14.2.9. Declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragdo Publica,

9202/9.T000 oN E10U3I2J9Y 9P OWId |
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enquanto perdurarem os motivos determinantes da puni¢céo ou até que seja promovida a
reabilitacdo perante a prépria autoridade que aplicou a penalidade, que sera concedida
sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuizos causados.
14.2.10. As sancgdes previstas poderdo ser aplicadas a contratada juntamente com as de
multa, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados.
14.3. Para efeito de aplicagdo de multas, as infragdes sdo atribuidos graus, de acordo com as
tabelas 1 e 2:
TABELA 1
GRAU CORRESPONDENCIA

0,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato

0,4% ao dia sobre o valor mensal do contrato

0,8% ao dia sobre o valor mensal do contrato

1,6% ao dia sobre o valor mensal do contrato

o b~ W N

3,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato

TABELA 2
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ITEM DESCRICAO GRAU
Permitir situagdo que crie a possibilidade de causar dano
1 fisico, lesao corporal ou consequéncias letais, por 05

ocorréncia;
Suspender ou interromper, salvo motivo de forga

2 maior ou caso fortuito, os servigos contratuais por dia 04
e por unidade de atendimento;

3 Manter funcionario sem qualificacdo para executar 03
0s servigos contratados, por empregado e por dia;
Recusar-se a executar servico determinado pela

4 fiscalizagdo, por servigo e por dia; 02

Para os itens a seguir, deixar de:

Cumprir determinagdo formal ou instrucdo

5 complementar do 6rgdo fiscalizador, por ocorréncia; 02
Substituir empregado que se conduza de modo

6 inconveniente ou ndo atenda as necessidades do 01

servico, por funcionario e por dia;

Cumprir quaisquer dos itens do Edital e seus Anexos ndo
7 previstos nesta tabela de multas, apds reincidéncia 03
formalmente notificada pelo 6rgdo fiscalizador, por item
e por ocorréncia;

Indicar e manter durante a execug¢do do contrato os
prepostos previstos no edital/contrato; 01

14.4. Sem prejuizo das penalidades aqui previstas, outras sangdes poderdo ser aplicadas as
empresas ou profissionais, conforme a gravidade da infragdo e nos termos da Lei n® 14.133, de
1° de abril de 2021, especialmente nos casos em que houver condenagao definitiva por fraude
fiscal dolosa, pratica de atos ilicitos com o objetivo de frustrar a licitagcdo ou demonstracdo de

inidoneidade para contratar com a Administragao Publica.

15. ESTIMATIVAS DE QUANTITATIVOS E VALOR DA CONTRATAGAO

15.1. A estimativa do valor da contratagéo foi elaborada com base na planilha orgamentaria anexa,
que contempla todos os servigos, materiais, equipamentos e insumos necessarios a execugao
das obras de implantagdo de piso amortecedor e cercamento de areas destinadas a parquinhos
infantis em espacos publicos do Municipio de Rio Bananal/ES, conforme os projetos, memoriais
descritivos e demais documentos técnicos integrantes do processo.

15.2. Os precos unitarios foram definidos com base na Tabela de Composi¢oes de Pregcos do DER-
ES, SINAPI, ORSE considerando também encargos sociais, custos indiretos e indices regionais,
0 que assegura a compatibilidade com os valores de mercado e atende aos principios da
economicidade e eficiéncia, conforme exigido pela Lei n°® 14.133/2021.

15.3. O valor estimado global da contratacdo é de R$ 904.184,69 (novecentos e quatro mil, cento
e oitenta e quatro reais e sessenta e nove centavos) conforme detalhado na planilha
orcamentdria, que servira de base para o planejamento da despesa e o acompanhamento da
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-r

execucao contratual.

16. ADEQUAGAO ORGAMENTARIA

16.1. As despesas decorrentes da presente contratagédo correrdo a conta de recursos consignados
no Orgcamento da Prefeitura Municipal de Rio Bananal, atendidas pela seguinte dotacdo

orcamentaria:

100 - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer

10 - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo Esporte e Lazer

100.10.27.813.0021.2.026 — Construcdo, Ampliagdo ou Reforma de Pragas, Parques e Jardins
44905100000 — Obras e Instalacbes

Ficha 1226 — Fonte do Recurso: 2500

17. RESPONSAVEIS PELA ELABORAGAO DO TERMO DE REFERENCIA

Equipe Responsavel pela Elaboragdo do Termo de Referéncia

Assinado por MARCIANE MUNIZ SANTIAGO 116.*** *****
MUNICIPIO DE RIO BANANAL
19/10/2026 11:49:29

MARCIANE MUNIZ SANTIAGO
ASSESSOR DE OBRAS E PROJETOS URBANISTICOS — DAT |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Responsavel pela elaboragao técnica

PEDRO JOSE LUCINDO
SECRETARIO MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER

Responsavel pela elaboragao

BRUNO PELLA
PREFEITO MUNICIPAL

Aprovacao
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LOTE 1

CONSTRUCAO DE PISO AMORTECEDOR E CERCAMENTO
METALICO PARA RECEBIMENTO DE BRINQUEDOPRACA
NO MUNICIPIO DE RIO BANANAL- ES.

LOCAL: PRACA LUIZ ARPINI
COORDENADAS: UTM 24 K 360618.51 m E; 7868447.39 m S
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PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL
(AV. 14 DE SETEMBRO, N° 887, CENTRO, RIO BANANAL - ES)

ESTADO DO ESPIRITO SANTO

OBRA: CONSTRUCAO DE PISO
AMORTECEDOR E CERCAMENTO PARA
RECEBIMENTO DA BRINQUEDOPRACA NO
MUNICIPIO DE RIO BANANAL — ES

ANO 2026
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MEMORIAL DESCRITIVO
IMPLANTACAO DE BRINQUEDOPRACA — MUNICIPIO DE RIO
BANANAL/ES
1. INSTRUCOES GERAIS

O presente Memorial Descritivo tem por objetivo estabelecer as diretrizes, os
procedimentos de execucdo e os critérios de medicdo dos servicos necessarios a
implantacao de espaco destinado a Brinquedopraca no Municipio de Rio Bananal/ES.

A é4rea sera destinada ao lazer e a recreacéao infantil, devendo ser executada
de forma a proporcionar condi¢des adequadas de seguranca, conforto, acessibilidade,
durabilidade e funcionalidade aos usuérios.

O espaco destinado aos brinquedos sera constituido por piso em grama
sintética, instalado sobre base devidamente preparada e regularizada com areia, e
sera delimitado por cerca em Gradil Nylofor, com a finalidade de controlar o acesso ao
espaco, proteger as criancas durante a utilizacdo dos brinquedos e evitar a entrada de
animais, contribuindo para melhores condicdes de higiene e seguranca.

A execucdo devera observar as boas praticas de engenharia, as especificacbes
dos fabricantes dos materiais empregados, as normas técnicas aplicaveis e as
orientagdes da fiscalizagdo municipal. Os servi¢os deveréo ser executados por méo de
obra qualificada, garantindo o adequado acabamento e funcionamento de todos os
elementos implantados.

Projetos, Especificacbes e Normas

Os servicos e obras serdo realizados em rigorosa observancia aos desenhos
do projeto e respectivos detalhes, bem como a estrita obediéncia as prescri¢cdes e
exigéncias contidas em Memorial Descritivo, Critérios de Medicdo, Planilha
Orcamentaria.

Concluidas as obras, o construtor fornecerd ao proprietdrio os desenhos
atualizados de qualquer elemento ou instalagdo da obra por motivos diversos, haja
sofrido modificacbes no decorrer dos trabalhos. Ditos desenhos devidamente
autenticados.

Disposicdes Gerais e Critério de Analogia
Disposicdes Gerais I

Todos os materiais a empregar nas obras serdo novos, comprovadamente de
primeira qualidade e obedecendo rigorosamente as condi¢cdes estipuladas nas
especificagfes, salvo expressa e diversa estabelecida em documento préprio, cujas
prescricdes prevalecerao.

O construtor s6 podera usar qualquer material depois de submeté-lo ao exame
e aprovacao da fiscalizacdo, aquém caberd impugnar o seu emprego, quando em
desacordo com as especificacdes.

Cada lote ou partida do material devera, além de outras averiguacdes, ser
constatado com a respectiva amostra, previamente aprovada.

As amostras de materiais aprovadas pela fiscalizacdo, depois de
convenientemente autenticadas por esta e pelo construtor, serdo cuidadosamente
conservadas no canteiro da obra até o fim dos trabalhos, de forma a facultar a
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qualquer tempo, a verificagdo de sua perfeita correspondéncia aos materiais
fornecidos ou jA empregados.

Obriga-se o construtor a retirar do recinto das obras quaisquer materiais que
ndo satisfagcam a estas especificagdes.

Critério e Analogia:

Se as circunstancias ou condicdes locais se tornarem, porventura,
aconselhavel a substituicdo de alguns dos materiais especificados, esta substituicao
obedecera ao disposto nos itens subsequientes e s6 podera ser efetuada mediante
expressa autorizac¢ao, por escrito, do Orgéo Fiscalizador, para cada caso particular.

A substituicdo referida no item precedente serd regulada pelo critério da
analogia, conforme a seguir definido.

Diz-se que dois materiais ou equipamentos apresentam analogia total ou
equivaléncia se desempenharam idéntica funcéo construtiva e apresentam as mesmas
caracteristicas exigidas na especificagdo ou na norma que aqueles que a eles se
referiam.

Diz-se que dois materiais ou equipamentos apresentam analogia parcial ou
semelhanca se desempenham idénticas fun¢des construtivas, mas ndo apresentam as
mesmas caracteristicas exigidas na especificagdo ou na norma que a eles se refiram.

Na eventualidade de uma equivaléncia, a substituicdo se procedera sem haver
compensacao financeira para as partes, proprietario e construtor.

Na eventualidade de uma semelhanca, a substituicdo se processara com a
correspondente compensacao financeira para uma das partes, ou seja, proprietario ou
0 construtor.

O critério de analogia a que se refere o item 2°, retro, sera estabelecido, em
cada caso, pelo Orgao Fiscalizador e pelo Especificador.

A consulta sobre analogia envolvendo equivaléncia ou semelhanca - sera
efetuada, em tempo oportuno, pelo construtor, ndo admitindo o proprietario, em
nenhuma hipétese, que dita consulta sirva para justificar o ndo cumprimento dos
prazos estabelecidos na documentacdo contratual.

Na hipétese de verificar-se uma semelhanca-vide item 6°, retro - 0 pagamento
correspondente sera objeto do disposto sobre 0 assunto na documentagéo contratual.

Nas especificacfes, a identificagdo de materiais ou equipamentos por
determinada marca implica, apenas, na caracterizacdo de uma analogia, ficando a
distincdo entre equivaléncia e semelhanca subordinada ao item 7°, retro.

Disposi¢cdes Gerais Il

Os encarregados de foérma, armacdo, concretagem, alvenarias, instalacdes
elétricas, hidrossanitarios e etc. possuirdo obrigatoriamente experiéncia minima.
Adquirida no exercicio de idénticas fun¢cdes em obras de caracteristicas semelhantes a
contratada.

O encarregado geral auxiliara o engenheiro residente na supervisdo dos
trabalhos de construcédo e devera possuir no minimo, grau de escolaridade média ou
treinamento especializado e experiéncia comprovada, adquirida no exercicio da funcao
idéntica, em obras de caracteristicas semelhantes a contratada.

Substituic&o

O Orgao Fiscalizador podera exigir do construtor a substituicio de qualquer
profissional do canteiro de obras desde que verificada a sua incompeténcia para
execucdo das tarefas, bem como apresentar habitos de conduta nocivos a boa
administragdo do canteiro.
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A substituicAo de qualquer elemento serd processada, no maximo, 48
(quarenta e oito) horas apds a comunicacao, por escrito, da fiscalizacao.

Normas

Serdo obedecidas todas as recomendagfes, com relacdo a seguranca do
trabalho, contida na Norma Regulamentadora, do Ministério do Trabalho, havera
particular atencdo para o cumprimento das exigéncias de proteger as partes méveis
dos equipamentos e de evitar que as ferramentas manuais sejam abandonadas sobre
passagens, de escadas, andaimes e superficies de trabalho, bem como para o
respeito ao dispositivo que proibe a ligacdo de mais de uma ferramenta elétrica na
mesma tomada de corrente.

Ferramentas

As ferramentas e equipamentos de uso no canteiro de obras seréo
dimensionados, especificados e fornecidos pelo construtor, de acordo com o seu plano
de construcdo, observadas as especificacfes estabelecidas pelo construtor, de acordo
com o seu plano de construcéo, observadas as especificacfes estabelecidas, em cada
caso.

2. DESCRICAO DOS SERVICOS

2.1. SERVICOS PRELIMINARES

2.1.1. Placa de obra nas dimensdes de 2,00 x 4,00 m — Padrdo DER
Cédigo: 20305 — Fonte: DER-ES — Unidade: m?

Devera ser instalada placa de identificacdo da obra, com dimensdes de 2,00 m
X 4,00 m, totalizando 8,00 m2, em local de facil visualizacdo e previamente definido
pela fiscalizacao.

A placa devera apresentar as informacdes relativas a obra, tais como
identificacdo do empreendimento, 6rgdo responsavel, empresa executora, valores,
prazo de execugcdo e demais informacBes exigidas pelos 6rgdos competentes,
seguindo o padrao estabelecido pelo DER-ES e/ou pela administracao municipal.

A estrutura de sustentacdo devera ser adequadamente fixada ao terreno,
garantindo estabilidade durante todo o periodo de execucédo da obra.

Método de medicao:

A medicdo sera realizada pela area efetivamente instalada, em metros quadrados
(m?), considerando as dimensfes da placa executada e instalada no local.

2.1.2. Mobilizagcdo e desmobilizacdo de contéiner para barracdo de obra
Cddigo: 20344 — Fonte: DER-ES — Unidade: UN

Compreende o transporte, mobilizagédo, posicionamento, instalacéo e posterior
retirada de contéiner destinado ao apoio as atividades de execucao da obra.
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O contéiner devera ser instalado em local previamente aprovado pela
fiscalizacdo, de maneira a nao interferir na circulacdo de usuarios, na execucdo dos
servicos ou nas condi¢cdes de seguranca do local.

Ao término da obra, devera ser realizada a desmobilizagdo, incluindo a retirada
do contéiner e a limpeza da area utilizada.

Método de medicao:
A medicdo sera realizada por unidade (UN), considerando o conjunto completo de
mobilizacdo e desmobilizacdo do contéiner.

2.1.3. Aluguel mensal de contéiner para almoxarifado e apoio a obra
Cédigo: 20356 — Fonte: DER-ES — Unidade: més

Devera ser disponibilizado contéiner destinado ao funcionamento de
almoxarifado e apoio as atividades da obra, equipado conforme especificacdo do
orcamento, incluindo porta, janelas, iluminacdo, instalacdo elétrica, piso e demais
elementos previstos.

O contéiner devera permanecer em condicdes adequadas de utilizacao,
organizacdo e seguranca, sendo utilizado para armazenamento de materiais,
ferramentas e equipamentos necessarios a execucao dos servicos.

A instalacdo elétrica devera ser realizada de maneira segura, observando as
normas técnicas aplicaveis.

Método de medicgéao:
A medicéo serd realizada por més de utilizagdo efetiva do contéiner, considerando
o periodo em que o equipamento permanecer disponibilizado para a obra.

3. MOVIMENTACAO DE TERRA E MURETA DE CONTENCAO

3.1. Escavagdo manual em material de 12 categoria
Cédigo: 30101 — Fonte: DER-ES — Unidade: m3

Seré realizada escavacdo manual do terreno para execucdo das valas
destinadas aos blocos de concreto que servirdo de base para a instalacdo do
Gradil Nylofor.

A escavacdo devera seguir as dimensdes e profundidades estabelecidas no
projeto ou, na auséncia de detalhamento especifico, aquelas definidas pela
fiscalizagdo e compativeis com as caracteristicas do gradil e das bases de fixagao.

O fundo das valas devera ser regularizado e apresentar condi¢cdes adequadas
para execuc¢do dos blocos de concreto. O material proveniente da escavagado que ndo
for aproveitado deveréa ser removido para local adequado.
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Deverdo ser tomados cuidados para evitar desmoronamentos, danos as
instalacfes existentes e demais interferéncias presentes no local.

Método de medicao:
A medicdo sera realizada pelo volume efetivamente escavado, em metros cubicos
(m3), considerando as dimensodes das valas executadas.

3.2. Raspagem superficial manual do terreno
Cédigo: 10402 — Fonte: DER-ES — Unidade: m?

Seré realizada a raspagem superficial e limpeza do terreno, com utilizacdo
de ferramentas manuais, visando remover vegetacéo, residuos, materiais organicos,
irregularidades superficiais e demais elementos que possam prejudicar a preparagao
da area.

Este servico terd como finalidade preparar a superficie para a execucao das
etapas posteriores, especialmente o langcamento e regularizacdo da camada de
areia que servira de base para instalacdo da grama sintética.

Apds a raspagem, a area deverd ser limpa e deixada em condi¢bes adequadas
para receber o material de regularizagéo.

Método de medicao:

A medicdo sera realizada pela area efetivamente raspada e limpa, em metros
quadrados (m2).

3.3. Alvenaria de blocos de concreto estrutural
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Cddigo: 50501 — Fonte: DER-ES — Unidade: m2

Sera executada alvenaria com blocos de concreto estrutural, conforme
dimensbes e caracteristicas previstas no orcamento, destinada a formagédo da mureta
de contencéo/estrutura de apoio do espaco, quando indicada em projeto.

Os blocos deverao ser assentados com argamassa adequada, mantendo-se o
correto alinhamento, nivelamento e prumo da estrutura.

Deverdo ser observadas as dimensbes previstas em projeto, garantindo
resisténcia, estabilidade e adequado acabamento.

Método de medicao:
A medicdo serd realizada pela area efetivamente executada de alvenaria, em
metros quadrados (m?), considerando as dimensdes da superficie construida.



3.4. Fornecimento, preparo e aplicagcao de concreto ciclépico Fck = 15 MPa
Cédigo: 40202 — Fonte: DER-ES — Unidade: m3

O concreto ciclépico sera utilizado para a execu¢do das bases de concreto
destinadas a fixag&o dos brinquedos da Brinquedopragca.

As bases deverao ser executadas nos locais indicados em projeto, observando-
se as dimensbGes necessarias para garantir estabilidade e seguranca aos
equipamentos.

Apds a execucao das bases, os brinquedos deverédo ser posicionados e fixados
mediante utilizacdo de chumbadores mecénicos, conforme especificacdes dos
equipamentos e orientacbes do fabricante. A fixacdo dever4 garantir que o0s
brinquedos permanegam firmemente ancorados ao piso durante sua utilizacao.

O concreto devera apresentar resisténcia caracteristica minima de 15 MPa,
sendo constituido por concreto e pedra de mao na proporgdo prevista na composicao
do servico.

As superficies deverdo ser devidamente niveladas e acabadas, evitando-se
desniveis ou irregularidades que possam comprometer a instalacdo da grama sintética
ou a seguranca dos usuarios.

Método de medicao:
A medicéo sera realizada pelo volume efetivamente executado, em metros cubicos
(m3), considerando as dimensdes das bases de concreto executadas.

3.5. Execucgdo de pavimentagdo com blocos intertravados de concreto
Cddigo: 200206 — Fonte: DER-ES — Unidade: m2

A pavimentacdo com blocos intertravados de concreto serd executada na
entrada da Brinquedopraga, constituindo area de acesso e circulagdo entre o espaco
externo e a area destinada aos brinquedos.

O servico compreenderd a preparacdo da area, execucdo da camada de
assentamento em pd de pedra, posicionamento dos blocos intertravados de concreto
tipo “pavi-s”, com espessura de 8 cm e resisténcia minima de 35 MPa, rejuntamento
com areia e compactacéo final com placa vibratéria.

Os blocos deveréo ser assentados de forma uniforme, mantendo alinhamento e
nivelamento adequados. A area de acesso deverad apresentar superficie regular,
estavel e sem obstaculos, proporcionando condicbes adequadas de circulacdo aos
usuarios.

Método de medicao:
A medicdo sera realizada pela area efetivamente pavimentada, em metros
guadrados (m3).
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4. PISO EM GRAMA SINTETICA
4.1. Fornecimento e instalacdo de grama sintética de 42 mm

Cddigo: 10042 — Fonte: ORSE — Unidade: m2

Seré executado piso em grama sintética com altura aproximada de 42 mm,
destinada a area de recreacao infantil.

Antes da instalagdo da grama, o terreno deverad estar devidamente limpo,
regularizado e preparado, sendo executada a camada de areia para regularizacédo da
superficie.

A grama sintética devera ser instalada de maneira uniforme, observando-se as
recomendacdes do fabricante quanto a preparacao da base, cortes, emendas, fixacdo
e acabamento.

As pecas deverdo ser corretamente posicionadas, evitando ondulagdes,
dobras, descontinuidades ou areas soltas. As emendas deverdo apresentar
acabamento adequado, garantindo uma superficie continua e uniforme.

Deverdo ser observadas as caracteristicas técnicas especificadas para o
material, especialmente quanto a resisténcia aos raios UV, resisténcia ao desgaste e
adequacdo ao uso em areas de recreacao infantil.

Método de medicao:

A medicdo serd realizada pela area efetivamente fornecida e instalada, em metros
guadrados (m3).

4.2. Aterro manual para regularizacdo do terreno com areia
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Cddigo: 30206 — Fonte: DER-ES — Unidade: m3

Apoés a raspagem e limpeza do terreno, sera executado aterro manual com
areia para regularizacdo da area destinada a instalacdo da grama sintética.

A areia devera ser distribuida uniformemente sobre a superficie, formando uma
camada regular e adequada para receber o piso em grama sintética.

O material devera ser espalhado e regularizado de maneira a eliminar
depressbes e irregularidades, sendo realizado o adensamento necessario para
garantir estabilidade da base.

A superficie final devera apresentar caimento e regularidade adequados,
evitando a formacédo de pontos baixos que possam prejudicar o uso do espaco ou
favorecer o acumulo de agua.

Método de medicao:
A medicdo sera realizada pelo volume efetivamente utilizado e executado, em
metros cubicos (m3).



5. FECHAMENTO COM GRADIL NYLOFOR

5.1. Cerca/Gradil Nylofor H=1,03 m
Cddigo: 13778 — Fonte: ORSE — Unidade: m

Serad executado o fechamento perimetral da Brinquedopraca com Gradil
Nylofor, com altura aproximada de 1,03 m, constituido por painéis metalicos
eletrostaticamente revestidos, com postes e acessoérios de fixacao.

O gradil sera instalado sobre os blocos de concreto previamente executados,
devendo os postes ser devidamente posicionados, alinhados, nivelados e fixados.

O fechamento terd como principal finalidade delimitar a area de recreagao
infantil, proporcionar maior seguranca as criancas, controlar os acessos e
dificultar a entrada de animais no interior da praca.

Devera ser garantida a estabilidade do conjunto, bem como o correto
alinhamento dos painéis e postes. Os elementos de fixacdo deverdo ser instalados
conforme as recomendacdes do fabricante.

Método de medicao:
A medicdo sera realizada pelo comprimento efetivamente instalado de gradil, em
metros lineares (m).

5.2. Portéao de abrir em Gradil Nylofor 3D
Cddigo: 200133 — Fonte: DER-ES — Unidade: UN

Seré instalado portdo de acesso a Brinquedopraca, constituido por painel em
aco galvanizado tipo Gradil Nylofor 3D, com dimens@es aproximadas de 1,00 m x 2,43
m, incluindo postes, elementos de fixa¢do, dobradicas, fechadura e demais acessorios
necessarios ao seu funcionamento.

O portdo devera ser instalado de maneira a permitir 0 acesso controlado ao
espaco, garantindo abertura e fechamento adequados.

Os elementos de fixagdo deverdo ser firmemente ancorados as estruturas de
suporte, mantendo o portédo estavel e devidamente alinhado.

A utilizacdo do portdo deveré contribuir para o controle de entrada e saida de
criangas e usuarios, bem como para impedir o acesso de animais ao interior da area
cercada.

Método de medicao:
A medicdo sera realizada por unidade (UN) de portao efetivamente fornecido e
instalado, incluindo seus respectivos acessorios.
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6. CONCLUSAO

Os servigos descritos neste Memorial Descritivo sdo necessérios para a
adequada implantacao e funcionamento da Brinquedopraga no Municipio de Rio
Bananal/ES, compreendendo desde os servigos preliminares e preparagdo do terreno
até a execucdo das bases dos brinquedos, instalacdo do piso em grama sintética,
pavimentacao do acesso e fechamento perimetral.

A correta execucdo da raspagem e regularizacdo do terreno, seguida da
preparacdo da base e instalacdo da grama sintética, proporcionara uma superficie
adequada para utilizagé@o pelas criancas. As bases em concreto ciclopico, associadas
a fixacdo dos brinquedos por meio de chumbadores mecénicos, deverdo garantir a
estabilidade dos equipamentos.

Por sua vez, o Gradil Nylofor e o portdo de acesso constituirdo elementos
fundamentais para o controle do espaco, contribuindo para a protecdo das criancas,
evitando a entrada de animais e proporcionando maior organizacdo e seguranca ao
ambiente.

Dessa forma, a execucdo integrada dos servicos previstos permitira a
implantacao de um espaco publico de lazer com condi¢des adequadas de seguranca,
conforto, funcionalidade, durabilidade e qualidade de utilizacdo, proporcionando
melhores condicbes para as atividades recreativas e contribuindo para o bem-estar
dos usuarios da Brinquedopraca.

Assinado por GLAUCIA GASPARINI
082.***.***_**

MUNICIPIO DE RIO BANANAL
GLAUCIA GASPARINI

ENGENHEIRA CIVIL - CREA ES - 018315/D
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h‘ﬂ PREFEITURA DE RIO BANANAL

ENGENHEIRA CIVIL - CREA ES - 018315/D

Obra: CONSTRUGAO DE ESPAGO DESTINADO A BRINQUEDOPRAGA DO MUNICIPIO Fonte BDI :
Unidade federativa: ESPIRITO SANTO SINAPI mar/26 SEM DESONERAGCAO
LOCAL: PRACA LUIZ ARPINI, AV. 14 DE SETEMBRO - Centro, Rio Bananal - ES DER ES mar/26 SEM DESONERAGAO
CEP.: 29920-000 ORSE mar/26 SEM DESONERAGCAO
PREGO PREGO PREGO
=) B CEHERED (el Ui || EAuLEhIS UNITARIO SEM BDI | UNITARIO COM BDI TOTAL R$
1.1 20305 Placa de obra nas dimensdes de 2.0 x 4.0 m, padrdo DER DER ES M2 8,00| R$ 241,93 R$ 312,28| R$ 2.498,24)
1.2 20344 Mobilizagdo e desmobilizagéo de conteiner locado para barracao de obra DER ES UND 1,00( R$ 1.766,67| R$ 2.280,42| R$ 2.280,42,
Aluguel mensal container para almoxarifado, incl. porta, 2 janelas, 1 pt iluminagao, N
1.3 20356 Isolamento térmico (teto), piso em comp. Naval pintado, cert. NR18, incl. laudo| DERES MES 3,00 R$ 816,67 R$ 1.054,16 R$ 3.162,48]
descontaminagao.
2.1 30101 Escavag&do manual em material de 1a. categoria, até 1.50 m de profundidade DER ES M3 5,02| R$ 63,96 R$ 82,56 R$ 414,45
22 10213 Behrada manulal cuidadosa de blocosl pré-moldados de concreto (Blokret), inclusive DER ES M2 492,00 RS 17.93| R$ 23,14| RS 11.384,88
limpeza e empilhamento para reapro
Alvenaria de blocos de concreto estrutural 14x19x39cm cheios "Classe B", com
resisténcia minima a pi do 15MPa, s ¢f de cimento e 2
23 50501 areia média no trago 1:4, preparo com betoneira, esp. juntas 10mm e esp. da parede’ DERES M 5020( R$ 143,82 R$ 185,64| R$ 9.319,13
s/ revestimento 14cm
- — — - 3
24 40202 Forr o, preparo e de concreto ciclopico Fck=15MPa com 30% de DER ES v 3,75 R 756,36| RS 976,31| R$ 3.661,16
pedra de méo
Fornecimento e instalagdo de grama sintética 42mm, alta durabilidade, cor verde,
3.1 10042 protegéo raios UV e luz solar, incluso cola, type, areia tratada, borracha e méo de obra ORSE M2 492,00 R$ 61,90 R$ 79,90 R$ 39.310,80
especializada
Aterro manual para regularizagdo do terreno em areia, inclusive 3
32 30206 hidraulico e fornecimento do material (maximo de 100m3) DERES M 73.80| RS 201.13| RS 259.62| RS 19.159,9§
Cercalgradil Nylofor h=1,03m, malha 5x20cm - fio 5 mm, revestidos em poliester por|
4.1 13778 processo de pintura eletrostatica nas cores verde ou branca. Fornecimento e ORSE M 70,00| R$ 406,84| R$ 525,15 R$ 36.760,50
instalag&o. Inclusive poste e acessérios
Cercamento em gradil em ago galvanizado soldado e revestido em poliéster por
processo de pintura eletrostatica 100micra, malha 5x20cm, fio diam. 5,00mm.
42 200141 Inclusive acessorios e poste. Dimensdes dos painéis: 2,50x2,03m - Nylofor ou DERES M 55,00 R$ 415,32| RS 536,10 RS 29.485,50
equivalente
Fornecimento e instalagdo Portdo de Abrir em Gradil Nylofor 3D, em painel de ago
4.3 200133 galvanizado, Dim.: 1,00 x 2,43m - Belgo ou equivalente, malha retangular 200xX50mm DERES UND 2,00| R$ 2.404,49| R$ 3.103,72| R$ 6.207,44
e fio de ago @5,0mm, incl. poste de ago galv. 60x40mm
VALOR TOTAL COM GRAMA: R$ 163.644,96
GLAUCIA GASPARINI
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PREFEITURA DE RIO BANANAL

Obra: CONSTRUGAO DE ESPAGO DESTINADO A BRINQUEDOPRAGA DO MUNICIPIO Fonte BDI :
Unidade federativa: ESPIRITO SANTO SINAPI mar/26 SEM DESONERACAO
LOCAL: PRAGA LUIZ ARPINI, AV. 14 DE SETEMBRO - Centro, Rio Bananal - ES DER ES mar/26 SEM DESONERAGAO
CEP.: 29920-000 ORSE mar/26 SEM DESONERACAO
MEMORIA DE CALCULO
ITEM copIGO DESCRIGAO FONTE UND | QUANTIDADE MEMORIA DE CALCULO

3.1

10042

pedra de méo

Fornecimento e instalagdo de grama sintética 42mm, alta durabilidade, cor verde,
protegéo raios UV e luz solar, incluso cola, type, areia tratada, borracha e mao de obra

ORSE

1.1 20305 Placa de obra nas dimensdes de 2.0 x 4.0 m, padrdo DER DER ES M2 8,00 2 m altura x4 m largura = 8,00 m*
1.2 20344 Mobilizagdo e desmobilizagéo de conteiner locado para barracao de obra DER ES UND 1,00 uma unidade
Aluguel mensal container para almoxarifado, incl. porta, 2 janelas, 1 pt iluminagao, N
1.3 20356 Isolamento térmico (teto), piso em comp. Naval pintado, cert. NR18, incl. laudo| DERES MES 3,00 3 meses
descontaminagao.
2.1 30101 Escavagdo manual em material de 1a. categoria, até 1.50 m de pi DER ES M3 5,02 Perimetro do muro = 125,50 m x 0,20 m altura x 0,20 largura = 5,02 m*
22 10213 Betirada manulal cuidadosa de blocosl pré-moldados de concreto (Blokret), inclusive DER ES M2 492,00 4rea da brinquedopraga = 492,00 m?
limpeza e empilhamento para reapro
Alvenaria de blocos de concreto estrutural 14x19x39cm cheios "Classe B", com
23 sos01  |fesisténcia minima & comp 15MPa, as s o de cmento el pepps | M2 50,20 Perimetro do muro = 125,50 m x 0,40 m altura = 50,20 m?
areia média no trago 1:4, preparo com betoneira, esp. juntas 10mm e esp. da parede
s/ revestimento 14cm
24 40202 Forneci , preparo e de concreto ciclopico Fck=15MPa com 30% de DER ES v 375 0,5 largura x 0,5 comp x 1m profundidade = 3,75 m*

492,00

area da brinquedopraga = 492,00 m?

3.2

30206

Aterro manual para regularizagdo do terreno em areia, inclusive

hidraulico e fornecimento do material (méximo de 100m3)

Cercalgradil Nylofor h=1,03m, malha 5x20cm - fio 5 mm, revestidos em poliester por|

DERES

M2

73,80

area da brinquedopraga = 492,00 m2 x 0,15 m altura da areia = 73,80 m*

4.1 13778 processo de pintura eletrostatica nas cores verde ou branca. Fornecimento e ORSE M 70,00 comprimento do gradil de 1,03 m de altura = 70,50 m conforme projeto
instalag&o. Inclusive poste e acessérios
Cercamento em gradil em ago galvanizado soldado e revestido em poliéster por
processo de pintura eletrostatica 100micra, malha 5x20cm, fio diam. 5,00mm. . to d dil de 2,03 m de alt = 55,00 f et
42 200141 Inclusive acessérios e poste. Dimensdes dos painéis: 2,50x2,03m - Nylofor ou DERES M 55,00 comprimento do gradil de 2,05 m de alira »00 m coniorme projeto
equivalente
Fornecimento e instalagdo Portdo de Abrir em Gradil Nylofor 3D, em painel de ago
4.3 200133 galvanizado, Dim.: 1,00 x 2,43m - Belgo ou equivalente, malha retangular 200x50mm DERES UND 2,00 duas unidades
e fio de ago @5,0mm, incl. poste de ago galv. 60x40mm
GLAUCIA GASPARINI

ENGENHEIRA CIVIL - CREAES - 018315/D
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DETALHAMENTO DO BDI

PROPONENTE: Prefeitura de Rio Bananal

OBRA: CONSTRUGAO DE ESPAGO DESTINADO A BRINQUEDOPRAGA DO MUNICIPIO

CONTRATO:

1. Regime de Contribuicao Previdenciaria
Com Desoneragéao

2. Tipo de Intervengao
Edificagdes

3. Incidéncias sobre o custo
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Administracido Central - AC 4,00 %
Riscos - R 1,04 %
Seguros e Garantias Contratuais - S+G 0,62 %
Despesas e Encargos Financeiros - DF 1,05 %
[Lucro - L 5,00 % |
4 — Incidéncias sobre o pre¢o de venda
[Despesas Tributarias - | 13,15 % |
Percentual da base de calculo para o ISS: 100,00 %
Aliquota do ISS (sobre a base de calculo): 5,00 %
Aliquota Efetivado do ISS 5,00 %
COFINS 3,00 %
PIS 0,65 %
INSS 4,50 %

5 — Demonstrativo de calculo do BDI

BDI=  (1+(AC+S+R+G))(1+DF)(1+L)) -1=
(1-1)

Declaro para os devidos fins que, conforme legislagdo tributaria municipal, a base de calculo
do ISS para Edificagdes é de 100 %, com a respectiva aliquota de 5 %

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuigdo Previdenciaria adotado para
elaboragdo do orcamento foi Com Desoneragao, e que esta é a alternativa mais adequada para

a Administragéo Publica.

Eng./Arq.
CREA/CAU:

Nome
Cargo

29,08%

GLAUCIA GASPARINI
ENGENHEIRA CIVIL - CREA ES - 018315/D

Assinado por BRUNO PELLA 093 *** #x*_i*
MUNICIPIO DE RIO BANANAL

Responsavel Tomador
BRUNO PELA
PREFEITO MUNICIPAL
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Anotagio de Responsabilidade Técnica - ART
Lei n® 6.496, de 7 de dezembro de 1977

1. Responséavel Técnico

CREA-ES

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do ES

002727/2026
Pagina 11
|

GLAUCIA GASPARINI

DO TRABALHO

Empresa contratada: MUNICIPIO DE RIO BANANAL

Titulo profissional: ENGENHEIRO CIVIL,ENGENHEIRO DE SEGURANGCA

RNP: 0807060577
Registro: ES-018315/D
Registro: 15429

2. Dados do Contrato

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL
Rua: AVENIDA 14 DE SETEMBRO

Complemento:

Cidade: RIO BANANAL

Telefone:
Contrato:

Valor do Contrato/Honorarios: R$0,00

CPF/CNPJ: 27744143000164
No: 887
CEP: 29920000

UF: ES Bairro: CENTRO

N° do Aditivo: 0
Tipo de contratante: PESSOA JURIDICA

— 3. Dados da Obra/Servigo

Complemento:
Cidade: RIO BANANAL
Data de inicio:  20/07/2026

Proprietario: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL

UF: ES

Prev. Término: 31/12/2026

Rua: CENTRO, SAO FRANC., SAO J. TIRADENTES, S. B., IRIR., BANALZ. Ne:  SIN
Bairro: RIO BANANAL Quadra Lote

CEP: 29920000
Coord. Geogr.:
CPF/CNPJ:27744143000164

4. Atividade Técnica
Qtde de Pavimento(s): 0 N° Pavimento(s): O
ATIVIDADE(S) TECNICA(S): 35 - 5.1 - ELABORAGAO DE PROJETO
PARTICIPAGAO:

NATUREZA: 103 - AUTORIA

NIVEL: 104 - EXECUGAO

Dimensédo/Quantidade: 1

Unidade de medida: UNID

NATUREZA DO(S) SERVICO(S): 9111 - SERVICOS AFINS E CORRELATOS (ESPECIFICAR NO CAMPO 22)

TIPO DA OBRA/SERVICO: 225 - ACESSIBILIDADE,513 - PARQUES/PRACAS/JARDINS/PLAY-GROUND

PROJETO(S)/SERVIGO(S): 1 - PROJETO ARQUITETONICO,2 - PROJETO ESTRUTURAL,13 - PROJETO DE URBANIZAGAO,18 - OUTROS PROJETOS/SERVIGOS

Apbs a concluséo das atividades técnicas, o profissional devera proceder a baixa desta ART.

5. Observagdes

RESPONSAVEL PELA ELABORAGAO DO PROJETO PARA IMPLANTAGAO DE PISO AMORTECEDOR E CERCAMENTO DAS AREAS DESTINADAS A INSTAI:A(;AO DE
PARQUINHOS INFANTIS EM ESPACOS PUBLICOS, NAS SEGUINTES LOCALIDADES: PRACA LUIZ ARPINI (BAIRRO CENTRO) - 442,00 M2, DISTRITO DE SAO
FRANCISCO - 228,00 M?, DISTRITO DE SAO JORGE DE TIRADENTES - 225,00 M?, COMUNIDADE DE SAO BENTO - 200,00 M2, COMUNIDADE IRIRITIMIRIM - 75,00 M2,

COMUNIDADE BANANALZINHO - 80,00 M2.

6. Declaragdes

Profissional

Contratante

Acessibilidade: <declara a aplicabilidade das regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislagdo especifica e no Decreto
n°5.296, de 2 de dezembro de 2004, as atividades profissionais acima relacionadas.>

— 7. Entidade de classe

9. Informagdes

NENHUMA ENTIDADE

8.Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informacdes acima.
. de de

Local Data

GLAUCIA GASPARINI - CPF: 08277757760

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - CPF/CNPJ: 27744143000164

. A ART é valida somente quando quitada, podendo sua
conferéncia ser realizada no site do CREA.

. A autenticidade deste documento pode ser verificada no
site www.creaes.org.br ou www.confea.org.br

. A guarda davia assinada da ART seré de responsabilidade

do profissional e do contratante com o objetivo de
documentar o vinculo contratual.

www.creaes.org.br  creaes@creaes.org.br -
tel: (27)3134-0046 art@creaes.org.br cn_.EA. .!i

Valor ART: R$ 108,39

Registrada em: 06/08/2026  Data de pagamento: 11/08/2026 Valor Pago: R$ 108,39

Nosso Numero: 2623404704
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Anotagio de Responsabilidade Técnica - ART
Lei n® 6.496, de 7 de dezembro de 1977

1. Responséavel Técnico

CREA-ES

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do ES

002727/2026
Pagina 11
|

GLAUCIA GASPARINI

DO TRABALHO

Empresa contratada: MUNICIPIO DE RIO BANANAL

Titulo profissional: ENGENHEIRO CIVIL,ENGENHEIRO DE SEGURANGCA

RNP: 0807060577
Registro: ES-018315/D
Registro: 15429

2. Dados do Contrato

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL
Rua: AVENIDA 14 DE SETEMBRO

Complemento:

Cidade: RIO BANANAL

Telefone:
Contrato:

Valor do Contrato/Honorarios: R$0,00

CPF/CNPJ: 27744143000164
No: 887
CEP: 29920000

UF: ES Bairro: CENTRO

N° do Aditivo: 0
Tipo de contratante: PESSOA JURIDICA

— 3. Dados da Obra/Servigo

Complemento:
Cidade: RIO BANANAL
Data de inicio:  20/07/2026

Proprietario: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL

UF: ES

Prev. Término: 31/12/2026

Rua: CENTRO, SAO FRANC., SAO J. TIRADENTES, S. B., IRIR., BANALZ. Ne:
Bairro: RIO BANANAL Quadra Lote

CEP: 29920000
Coord. Geogr.:
CPF/CNPJ:27744143000164

4. Atividade Técnica
Qtde de Pavimento(s): 0 N° Pavimento(s): O
ATIVIDADE(S) TECNICA(S): 59 - 23.1 - ELABORAGAO DE ORGAMENTO
PARTICIPAGAO:

NATUREZA: 100 - RESPONSABILIDADE TECNICA

NIVEL: 104 - EXECUGAO

PROJETO(S)/SERVICO(S): 100 - NENHUM

Dimensédo/Quantidade: 1

Unidade de medida: UNID

NATUREZA DO(S) SERVICO(S): 9111 - SERVICOS AFINS E CORRELATOS (ESPECIFICAR NO CAMPO 22)

TIPO DA OBRA/SERVICO: 225 - ACESSIBILIDADE,513 - PARQUES/PRACAS/JARDINS/PLAY-GROUND

Apés a concluséo das atividades técnicas, o profissional devera proceder a baixa desta ART.

5. Observagdes

RESPONSAVEL PELA ELABORAGAO DO ORCAMENTO PARA IMPLANTAGCAO DE PISO AMORTECEDOR E CERCAMENTO DAS AREAS DESTINADAS A INS~TALA(;AO DE
PARQUINHOS INFANTIS EM ESPACOS PUBLICOS, NAS SEGUINTES LOCALIDADES: PRACA LUIZ ARPINI (BAIRRO CENTRO) - 442,00 M2, DISTRITO DE SAO
FRANCISCO - 228,00 M2, DISTRITO DE SAO JORGE DE TIRADENTES - 225,00 M2, COMUNIDADE DE SAO BENTO - 200,00 M2, COMUNIDADE IRIRITIMIRIM - 75,00 M2,

COMUNIDADE BANANALZINHO - 80,00 M2.

6. Declaragdes

Profissional

Contratante

Acessibilidade: <declara a aplicabilidade das regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislagdo especifica e no Decreto
n°5.296, de 2 de dezembro de 2004, as atividades profissionais acima relacionadas.>

— 7. Entidade de classe

9. Informagdes

NENHUMA ENTIDADE

8.Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informacdes acima.
. de de

Local Data

GLAUCIA GASPARINI - CPF: 08277757760

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - CPF/CNPJ: 27744143000164

. A ART é valida somente quando quitada, podendo sua
conferéncia ser realizada no site do CREA.

. A autenticidade deste documento pode ser verificada no
site www.creaes.org.br ou www.confea.org.br

. A guarda davia assinada da ART seré de responsabilidade

do profissional e do contratante com o objetivo de
documentar o vinculo contratual.

www.creaes.org.br  creaes@creaes.org.br -
tel: (27)3134-0046 art@creaes.org.br cn_.EA. .!i

Valor ART: R$ 108,39

Registrada em: 06/08/2026  Data de pagamento: 11/08/2026 Valor Pago: R$ 108,39

Nosso Numero: 2623404887
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PRAZA LUIZ ARPINI

DELIMITACAO DO CANT
1 FIADA DE BLOCOS

i

%
e

EIRO

GRAMA SINTETICA
442 m?

CANTEIRO

RIO BANANAL

0.10

O PLANTA BAIXA - LOCACAO DA BRINQUEDOPRACA

ESC.: 1/50 COMPRIMENTO TOTAL DO CERCAMENTO COM PAINEL NYLOFOR 3D = 125,50 m

POSTE 40 X 60 mm COMP. = 1,08 M

TELA NYLOFOR MALHA 5X20

0.10

g%
=
&
Iy
i

1.40

Modelo de placa padréo

3.18

2.50

TTT TT —— T T — 11 \—',_?" =

‘77‘ ‘ ‘77‘ ‘ ‘77 ‘ ‘77 7j§‘ CONCRETO PARA

PP DI I == T I==1 | IT\_CHUMBAMENTO DO PORTICO
SOLO NATURAL ALVENARIA DE BLOCO DE

CONCRETO 14X19X39

Pértico em tubo de ago galvanizado @ 5” x 4,75 mm de espessura, com jateamento padrdo e
pintura epoxi na cor verde, incluindo fundo com primer epdxi, contendo placa em ACM branco,
medindo 140 cm x 45 cm x 4 cm com aplicagdo do brasdo do Estado e do Municipio.

DETALHE 5 - PORTICO

ESC.: 1/20

Grama sintética: 20 mm

POSTE 40 X 60 mm COMP. =2,08 M

FIXADOR DE POLIAMIDA

: voo ] s TELA NYLOFOR MALHASXZO]L FIXADOR DE POLIAMIDA G hiﬂ B hiﬂ . h]u
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N\ o) o] o]
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TELA NYLOFOR MALHA 5X20

FIXADOR DE POLIAMIDA

POSTE 40 X 60 mm COMP. = 2,08 M

2.03

ALVENARIA DE BLOCO DE
CONCRETO 14X19X39

tt

MASSA DE ASSENTAMENTO

0

+— ::m;‘ ‘ ‘*E‘Mﬁ SOLO NATURAL

0.41
il

N

O DETALHE 3 - SECAO TRANSVERSAL

ESC.: 1/20

Q DETALHE 2 - GRADE ALTA (2,03 m)

ESC.: 1/20

FIXACAO PADRAQ

Parafuso Gradil

M& cabeca alen

Dil = Tampa
8 [] 8

Fixador

Fixador

Tampa
/ do poste

Rebite
Recartilhado
Rosca intema M6

Poste 60x40

Gradil 3D

ALVENARIA DE BLOCO DE
CONCRETO 14X19X39

Cortar o fio
horizontal

sdmanta
|2 nas curvaturas

O DETALHE 4 - CURVA DE PAINEL

2.65

TELA NYLOFOR MALHA 5X20

1.03

TUBO RETANGULAR 40 X 60 mm

1.35 TELA NYLOFOR MALHA 5X20

TUBO RETANGULAR 40 X 60 mm

TRILHO DE ROLAMENTO

1.03

TRILHO DE ROLAMENTO

LJ L)

}

4.95

l 2.55
-

PORTAO DA ENTRADA PRINCIPAL

ESC.: 1/20

PORTAO DA ENTRADA SECUNDARIA

/\/ ESC.: 1/20

Ao TANTE

AZmi T DD s o Dol

i E T ]
' p 1 E

Roldana Canal em (V) em aco 1020 com Suporte e Rolamento

TABELA DE VEGETACAO
NOME CIENT. NOME POP. TAMANHO QUANTIDADE
Heliconia psittacorum | Heliconia-papagaio [ 30 cm a 40 cm 60 unidades

Obs.: Mudas prontas para o plantio, com boas condic6es fitossanitarias,
folhagem integra e sem sinais de pragas e doencas. O sistema radicular
deve estar bem desenvolvido, sem enovelamento.

Medida em Milimetros
A B G D E F
100 59 28 20 14 7

1 - Coluna em tubo industrial 40x60mm aparafusado no piso;

2 - Estrutura em tubo industrial 40x60mm;
3 - Trilho superior em cantoneiras 2x1/8";

4 - Suporte com 100mm, chapa 3/16" com dois roletes nylon @ 40 mm com parafuso;

5 - Estrutura em tubo industrial 40x60mm;

6 - Roldana @ 100mm canal e (V) em a¢o 1020 com suporte e rolamento blindado;
7 - Trilho em cantoneira 1 2" x 1/8" e perfil redondo em ferro @ 1/2 soldado sobre a barra chata.

LOCALIZA(;/:\O DA BRINQUEDOPRACA E RELA(;/:\O COM O ENTORNO
Coordenadas: UTM 24 K 360615.22 m E 7868446.50 m S

002727/2026

Cercamento da margem do rio
sera com os painéis de 2,03 m alt.
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE RIO BANANAL

ADM. 2025/ 2028

Planta Baixa, Detalhes, Locacao e Localizacao do Lote 1

FINALIDADE : o DESENHO: _ .
Cerca Nylofor el mplantacdo de Grama Sintética Ricardo Prati
PROPRIETARIO LOCAL:

Prefeitura Municipal de Rio Bananal

Praca L uiz Arpini, Centro, Rio Bananal - ES

PREFEITO:

Bruno Pella

AUTOR:

Gléaucia Gasparini CREA - ES018315/D

PRANCHA:

01/01

|:| I:SOFTWARE: AutoCAD

|:| I]ESCALA: Indicada[l I]DATA:Jun. 2026 |:| I:lARQUIVO: |:|
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LOTE 2

CONSTRUCAO DE PISO AMORTECEDOR E CERCAMENTO
METALICO PARA RECEBIMENTO DE BRINQUEDOPRACA
NO MUNICIPIO DE RIO BANANAL- ES.

LOCAL: DISTRITO DE SAO FRANCISCO
COORDENADAS: UTM 24 K 366200.71 m E; 7864572.30 m S

Assinado digitalmente. Acesse: https://riobananal.es.gov.br/ Chave: 2f73df7d-f19b-4de8-912e-fbc7332e73dd
Projeto Basico N° 000030/2026




PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL
(AV. 14 DE SETEMBRO, N° 887, CENTRO, RIO BANANAL - ES)

ESTADO DO ESPIRITO SANTO

OBRA: CONSTRUCAO DE PISO
AMORTECEDOR E CERCAMENTO PARA
RECEBIMENTO DA BRINQUEDOPRACA NO
MUNICIPIO DE RIO BANANAL — ES

ANO 2026

Assinado digitalmente. Acesse: https://riobananal.es.gov.br/ Chave: 2f73df7d-f19b-4de8-912e-fbc7332e73dd
Projeto Basico N° 000030/2026
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MEMORIAL DESCRITIVO
IMPLANTACAO DE BRINQUEDOPRACA — MUNICIPIO DE RIO
BANANAL/ES
1. INSTRUCOES GERAIS

O presente Memorial Descritivo tem por objetivo estabelecer as diretrizes, os
procedimentos de execucdo e os critérios de medicdo dos servicos necessarios a
implantacao de espaco destinado a Brinquedopraca no Municipio de Rio Bananal/ES.

A é4rea sera destinada ao lazer e a recreacéao infantil, devendo ser executada
de forma a proporcionar condi¢des adequadas de seguranca, conforto, acessibilidade,
durabilidade e funcionalidade aos usuérios.

O espaco destinado aos brinquedos sera constituido por piso em grama
sintética, instalado sobre base devidamente preparada e regularizada com areia, e
sera delimitado por cerca em Gradil Nylofor, com a finalidade de controlar o acesso ao
espaco, proteger as criancas durante a utilizacdo dos brinquedos e evitar a entrada de
animais, contribuindo para melhores condicdes de higiene e seguranca.

A execucdo devera observar as boas praticas de engenharia, as especificacbes
dos fabricantes dos materiais empregados, as normas técnicas aplicaveis e as
orientagdes da fiscalizagdo municipal. Os servi¢os deveréo ser executados por méo de
obra qualificada, garantindo o adequado acabamento e funcionamento de todos os
elementos implantados.

Projetos, Especificacbes e Normas

Os servicos e obras serdo realizados em rigorosa observancia aos desenhos
do projeto e respectivos detalhes, bem como a estrita obediéncia as prescri¢cdes e
exigéncias contidas em Memorial Descritivo, Critérios de Medicdo, Planilha
Orcamentaria.

Concluidas as obras, o construtor fornecerd ao proprietdrio os desenhos
atualizados de qualquer elemento ou instalagdo da obra por motivos diversos, haja
sofrido modificacbes no decorrer dos trabalhos. Ditos desenhos devidamente
autenticados.

Disposicdes Gerais e Critério de Analogia
Disposicdes Gerais I

Todos os materiais a empregar nas obras serdo novos, comprovadamente de
primeira qualidade e obedecendo rigorosamente as condi¢cdes estipuladas nas
especificagfes, salvo expressa e diversa estabelecida em documento préprio, cujas
prescricdes prevalecerao.

O construtor s6 podera usar qualquer material depois de submeté-lo ao exame
e aprovacao da fiscalizacdo, aquém caberd impugnar o seu emprego, quando em
desacordo com as especificacdes.

Cada lote ou partida do material devera, além de outras averiguacdes, ser
constatado com a respectiva amostra, previamente aprovada.

As amostras de materiais aprovadas pela fiscalizacdo, depois de
convenientemente autenticadas por esta e pelo construtor, serdo cuidadosamente
conservadas no canteiro da obra até o fim dos trabalhos, de forma a facultar a

Assinado digitalmente. Acesse: https://riobananal.es.gov.br/ Chave: 2f73df7d-f19b-4de8-912e-fbc7332e73dd
Projeto Basico N° 000030/2026
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qualquer tempo, a verificagdo de sua perfeita correspondéncia aos materiais
fornecidos ou jA empregados.

Obriga-se o construtor a retirar do recinto das obras quaisquer materiais que
ndo satisfagcam a estas especificagdes.

Critério e Analogia:

Se as circunstancias ou condicdes locais se tornarem, porventura,
aconselhavel a substituicdo de alguns dos materiais especificados, esta substituicao
obedecera ao disposto nos itens subsequientes e s6 podera ser efetuada mediante
expressa autorizac¢ao, por escrito, do Orgéo Fiscalizador, para cada caso particular.

A substituicdo referida no item precedente serd regulada pelo critério da
analogia, conforme a seguir definido.

Diz-se que dois materiais ou equipamentos apresentam analogia total ou
equivaléncia se desempenharam idéntica funcéo construtiva e apresentam as mesmas
caracteristicas exigidas na especificagdo ou na norma que aqueles que a eles se
referiam.

Diz-se que dois materiais ou equipamentos apresentam analogia parcial ou
semelhanca se desempenham idénticas fun¢des construtivas, mas ndo apresentam as
mesmas caracteristicas exigidas na especificagdo ou na norma que a eles se refiram.

Na eventualidade de uma equivaléncia, a substituicdo se procedera sem haver
compensacao financeira para as partes, proprietario e construtor.

Na eventualidade de uma semelhanca, a substituicdo se processara com a
correspondente compensacao financeira para uma das partes, ou seja, proprietario ou
0 construtor.

O critério de analogia a que se refere o item 2°, retro, sera estabelecido, em
cada caso, pelo Orgao Fiscalizador e pelo Especificador.

A consulta sobre analogia envolvendo equivaléncia ou semelhanca - sera
efetuada, em tempo oportuno, pelo construtor, ndo admitindo o proprietario, em
nenhuma hipétese, que dita consulta sirva para justificar o ndo cumprimento dos
prazos estabelecidos na documentacdo contratual.

Na hipétese de verificar-se uma semelhanca-vide item 6°, retro - 0 pagamento
correspondente sera objeto do disposto sobre 0 assunto na documentagéo contratual.

Nas especificacfes, a identificagdo de materiais ou equipamentos por
determinada marca implica, apenas, na caracterizacdo de uma analogia, ficando a
distincdo entre equivaléncia e semelhanca subordinada ao item 7°, retro.

Disposi¢cdes Gerais Il

Os encarregados de foérma, armacdo, concretagem, alvenarias, instalacdes
elétricas, hidrossanitarios e etc. possuirdo obrigatoriamente experiéncia minima.
Adquirida no exercicio de idénticas fun¢cdes em obras de caracteristicas semelhantes a
contratada.

O encarregado geral auxiliara o engenheiro residente na supervisdo dos
trabalhos de construcédo e devera possuir no minimo, grau de escolaridade média ou
treinamento especializado e experiéncia comprovada, adquirida no exercicio da funcao
idéntica, em obras de caracteristicas semelhantes a contratada.

Substituic&o

O Orgao Fiscalizador podera exigir do construtor a substituicio de qualquer
profissional do canteiro de obras desde que verificada a sua incompeténcia para
execucdo das tarefas, bem como apresentar habitos de conduta nocivos a boa
administragdo do canteiro.

Assinado digitalmente. Acesse: https://riobananal.es.gov.br/ Chave: 2f73df7d-f19b-4de8-912e-fbc7332e73dd
Projeto Basico N° 000030/2026
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A substituicAo de qualquer elemento serd processada, no maximo, 48
(quarenta e oito) horas apds a comunicacao, por escrito, da fiscalizacao.

Normas

Serdo obedecidas todas as recomendagfes, com relacdo a seguranca do
trabalho, contida na Norma Regulamentadora, do Ministério do Trabalho, havera
particular atencdo para o cumprimento das exigéncias de proteger as partes méveis
dos equipamentos e de evitar que as ferramentas manuais sejam abandonadas sobre
passagens, de escadas, andaimes e superficies de trabalho, bem como para o
respeito ao dispositivo que proibe a ligacdo de mais de uma ferramenta elétrica na
mesma tomada de corrente.

Ferramentas

As ferramentas e equipamentos de uso no canteiro de obras seréo
dimensionados, especificados e fornecidos pelo construtor, de acordo com o seu plano
de construcdo, observadas as especificacfes estabelecidas pelo construtor, de acordo
com o seu plano de construcéo, observadas as especificacfes estabelecidas, em cada
caso.

2. DESCRICAO DOS SERVICOS

2.1. SERVICOS PRELIMINARES

2.1.1. Placa de obra nas dimensdes de 2,00 x 4,00 m — Padrdo DER
Cédigo: 20305 — Fonte: DER-ES — Unidade: m?

Devera ser instalada placa de identificacdo da obra, com dimensdes de 2,00 m
X 4,00 m, totalizando 8,00 m2, em local de facil visualizacdo e previamente definido
pela fiscalizacao.

A placa devera apresentar as informacdes relativas a obra, tais como
identificacdo do empreendimento, 6rgdo responsavel, empresa executora, valores,
prazo de execugcdo e demais informacBes exigidas pelos 6rgdos competentes,
seguindo o padrao estabelecido pelo DER-ES e/ou pela administracao municipal.

A estrutura de sustentacdo devera ser adequadamente fixada ao terreno,
garantindo estabilidade durante todo o periodo de execucédo da obra.

Método de medicao:

A medicdo sera realizada pela area efetivamente instalada, em metros quadrados
(m?), considerando as dimensfes da placa executada e instalada no local.

2.1.2. Mobilizagcdo e desmobilizacdo de contéiner para barracdo de obra
Cddigo: 20344 — Fonte: DER-ES — Unidade: UN

Compreende o transporte, mobilizagédo, posicionamento, instalacéo e posterior
retirada de contéiner destinado ao apoio as atividades de execucao da obra.

Assinado digitalmente. Acesse: https://riobananal.es.gov.br/ Chave: 2f73df7d-f19b-4de8-912e-fbc7332e73dd
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O contéiner devera ser instalado em local previamente aprovado pela
fiscalizacdo, de maneira a nao interferir na circulacdo de usuarios, na execucdo dos
servicos ou nas condi¢cdes de seguranca do local.

Ao término da obra, devera ser realizada a desmobilizagdo, incluindo a retirada
do contéiner e a limpeza da area utilizada.

Método de medicao:
A medicdo sera realizada por unidade (UN), considerando o conjunto completo de
mobilizacdo e desmobilizacdo do contéiner.

2.1.3. Aluguel mensal de contéiner para almoxarifado e apoio a obra
Cédigo: 20356 — Fonte: DER-ES — Unidade: més

Devera ser disponibilizado contéiner destinado ao funcionamento de
almoxarifado e apoio as atividades da obra, equipado conforme especificacdo do
orcamento, incluindo porta, janelas, iluminacdo, instalacdo elétrica, piso e demais
elementos previstos.

O contéiner devera permanecer em condicdes adequadas de utilizacao,
organizacdo e seguranca, sendo utilizado para armazenamento de materiais,
ferramentas e equipamentos necessarios a execucao dos servicos.

A instalacdo elétrica devera ser realizada de maneira segura, observando as
normas técnicas aplicaveis.

Método de medicgéao:
A medicéo serd realizada por més de utilizagdo efetiva do contéiner, considerando
o periodo em que o equipamento permanecer disponibilizado para a obra.

3. MOVIMENTACAO DE TERRA E MURETA DE CONTENCAO
3.1. Escavagdo manual em material de 12 categoria
Cédigo: 30101 — Fonte: DER-ES — Unidade: m3

Seré realizada escavacdo manual do terreno para execucdo das valas
destinadas aos blocos de concreto que servirdo de base para a instalacdo do
Gradil Nylofor.

A escavacdo devera seguir as dimensdes e profundidades estabelecidas no
projeto ou, na auséncia de detalhamento especifico, aquelas definidas pela
fiscalizagdo e compativeis com as caracteristicas do gradil e das bases de fixagao.

O fundo das valas devera ser regularizado e apresentar condi¢cdes adequadas
para execuc¢do dos blocos de concreto. O material proveniente da escavagado que ndo
for aproveitado deveréa ser removido para local adequado.

Assinado digitalmente. Acesse: https://riobananal.es.gov.br/ Chave: 2f73df7d-f19b-4de8-912e-fbc7332e73dd
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Deverdo ser tomados cuidados para evitar desmoronamentos, danos as
instalacfes existentes e demais interferéncias presentes no local.

Método de medicao:
A medicdo sera realizada pelo volume efetivamente escavado, em metros cubicos
(m3), considerando as dimensodes das valas executadas.

3.2. Raspagem superficial manual do terreno
Cédigo: 10402 — Fonte: DER-ES — Unidade: m?

Seré realizada a raspagem superficial e limpeza do terreno, com utilizacdo
de ferramentas manuais, visando remover vegetacéo, residuos, materiais organicos,
irregularidades superficiais e demais elementos que possam prejudicar a preparagao
da area.

Este servico terd como finalidade preparar a superficie para a execucao das
etapas posteriores, especialmente o langcamento e regularizacdo da camada de
areia que servira de base para instalacdo da grama sintética.

Apds a raspagem, a area deverd ser limpa e deixada em condi¢bes adequadas
para receber o material de regularizagéo.

Método de medicao:
A medicdo sera realizada pela area efetivamente raspada e limpa, em metros
quadrados (m2).

3.3. Alvenaria de blocos de concreto estrutural
Cddigo: 50501 — Fonte: DER-ES — Unidade: m2

Sera executada alvenaria com blocos de concreto estrutural, conforme
dimensbes e caracteristicas previstas no orcamento, destinada a formagédo da mureta
de contencéo/estrutura de apoio do espaco, quando indicada em projeto.

Os blocos deverao ser assentados com argamassa adequada, mantendo-se o
correto alinhamento, nivelamento e prumo da estrutura.

Deverdo ser observadas as dimensbes previstas em projeto, garantindo
resisténcia, estabilidade e adequado acabamento.

Método de medicao:
A medicdo serd realizada pela area efetivamente executada de alvenaria, em
metros quadrados (m?), considerando as dimensdes da superficie construida.

Assinado digitalmente. Acesse: https://riobananal.es.gov.br/ Chave: 2f73df7d-f19b-4de8-912e-fbc7332e73dd
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3.4. Fornecimento, preparo e aplicagcao de concreto ciclépico Fck = 15 MPa
Cédigo: 40202 — Fonte: DER-ES — Unidade: m3

O concreto ciclépico sera utilizado para a execu¢do das bases de concreto
destinadas a fixag&o dos brinquedos da Brinquedopragca.

As bases deverao ser executadas nos locais indicados em projeto, observando-
se as dimensbGes necessarias para garantir estabilidade e seguranca aos
equipamentos.

Apds a execucao das bases, os brinquedos deverédo ser posicionados e fixados
mediante utilizacdo de chumbadores mecénicos, conforme especificacdes dos
equipamentos e orientacbes do fabricante. A fixacdo dever4 garantir que o0s
brinquedos permanegam firmemente ancorados ao piso durante sua utilizacao.

O concreto devera apresentar resisténcia caracteristica minima de 15 MPa,
sendo constituido por concreto e pedra de mao na proporgdo prevista na composicao
do servico.

As superficies deverdo ser devidamente niveladas e acabadas, evitando-se
desniveis ou irregularidades que possam comprometer a instalacdo da grama sintética
ou a seguranca dos usuarios.

Método de medicao:
A medicéo sera realizada pelo volume efetivamente executado, em metros cubicos
(m3), considerando as dimensdes das bases de concreto executadas.

3.5. Execucgdo de pavimentagdo com blocos intertravados de concreto
Cddigo: 200206 — Fonte: DER-ES — Unidade: m2

A pavimentacdo com blocos intertravados de concreto serd executada na
entrada da Brinquedopraga, constituindo area de acesso e circulagdo entre o espaco
externo e a area destinada aos brinquedos.

O servico compreenderd a preparacdo da area, execucdo da camada de
assentamento em pd de pedra, posicionamento dos blocos intertravados de concreto
tipo “pavi-s”, com espessura de 8 cm e resisténcia minima de 35 MPa, rejuntamento
com areia e compactacéo final com placa vibratéria.

Os blocos deveréo ser assentados de forma uniforme, mantendo alinhamento e
nivelamento adequados. A area de acesso deverad apresentar superficie regular,
estavel e sem obstaculos, proporcionando condicbes adequadas de circulacdo aos
usuarios.

Método de medicao:
A medicdo sera realizada pela area efetivamente pavimentada, em metros
guadrados (m3).

Assinado digitalmente. Acesse: https://riobananal.es.gov.br/ Chave: 2f73df7d-f19b-4de8-912e-fbc7332e73dd
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4. PISO EM GRAMA SINTETICA

4.1. Fornecimento e instalacdo de grama sintética de 42 mm
Cddigo: 10042 — Fonte: ORSE — Unidade: m2

Seré executado piso em grama sintética com altura aproximada de 42 mm,
destinada a area de recreacao infantil.

Antes da instalagdo da grama, o terreno deverad estar devidamente limpo,
regularizado e preparado, sendo executada a camada de areia para regularizacédo da
superficie.

A grama sintética devera ser instalada de maneira uniforme, observando-se as
recomendacdes do fabricante quanto a preparacao da base, cortes, emendas, fixacdo
e acabamento.

As pecas deverdo ser corretamente posicionadas, evitando ondulagdes,
dobras, descontinuidades ou areas soltas. As emendas deverdo apresentar
acabamento adequado, garantindo uma superficie continua e uniforme.

Deverdo ser observadas as caracteristicas técnicas especificadas para o
material, especialmente quanto a resisténcia aos raios UV, resisténcia ao desgaste e
adequacdo ao uso em areas de recreacao infantil.

Método de medicao:
A medicdo serd realizada pela area efetivamente fornecida e instalada, em metros
guadrados (m3).

4.2. Aterro manual para regularizacdo do terreno com areia
Cddigo: 30206 — Fonte: DER-ES — Unidade: m3

Apoés a raspagem e limpeza do terreno, sera executado aterro manual com
areia para regularizacdo da area destinada a instalacdo da grama sintética.

A areia devera ser distribuida uniformemente sobre a superficie, formando uma
camada regular e adequada para receber o piso em grama sintética.

O material devera ser espalhado e regularizado de maneira a eliminar
depressbes e irregularidades, sendo realizado o adensamento necessario para
garantir estabilidade da base.

A superficie final devera apresentar caimento e regularidade adequados,
evitando a formacédo de pontos baixos que possam prejudicar o uso do espaco ou
favorecer o acumulo de agua.

Método de medicao:
A medicdo sera realizada pelo volume efetivamente utilizado e executado, em
metros cubicos (m3).

Assinado digitalmente. Acesse: https://riobananal.es.gov.br/ Chave: 2f73df7d-f19b-4de8-912e-fbc7332e73dd
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5. FECHAMENTO COM GRADIL NYLOFOR

5.1. Cerca/Gradil Nylofor H=1,03 m
Cddigo: 13778 — Fonte: ORSE — Unidade: m

Serad executado o fechamento perimetral da Brinquedopraca com Gradil
Nylofor, com altura aproximada de 1,03 m, constituido por painéis metalicos
eletrostaticamente revestidos, com postes e acessoérios de fixacao.

O gradil sera instalado sobre os blocos de concreto previamente executados,
devendo os postes ser devidamente posicionados, alinhados, nivelados e fixados.

O fechamento terd como principal finalidade delimitar a area de recreagao
infantil, proporcionar maior seguranca as criancas, controlar os acessos e
dificultar a entrada de animais no interior da praca.

Devera ser garantida a estabilidade do conjunto, bem como o correto
alinhamento dos painéis e postes. Os elementos de fixacdo deverdo ser instalados
conforme as recomendacdes do fabricante.

Método de medicao:
A medicdo sera realizada pelo comprimento efetivamente instalado de gradil, em
metros lineares (m).

5.2. Portéao de abrir em Gradil Nylofor 3D
Cddigo: 200133 — Fonte: DER-ES — Unidade: UN

Seré instalado portdo de acesso a Brinquedopraca, constituido por painel em
aco galvanizado tipo Gradil Nylofor 3D, com dimens@es aproximadas de 1,00 m x 2,43
m, incluindo postes, elementos de fixa¢do, dobradicas, fechadura e demais acessorios
necessarios ao seu funcionamento.

O portdo devera ser instalado de maneira a permitir 0 acesso controlado ao
espaco, garantindo abertura e fechamento adequados.

Os elementos de fixagdo deverdo ser firmemente ancorados as estruturas de
suporte, mantendo o portédo estavel e devidamente alinhado.

A utilizacdo do portdo deveré contribuir para o controle de entrada e saida de
criangas e usuarios, bem como para impedir o acesso de animais ao interior da area
cercada.

Método de medicao:
A medicdo sera realizada por unidade (UN) de portao efetivamente fornecido e
instalado, incluindo seus respectivos acessorios.

Assinado digitalmente. Acesse: https://riobananal.es.gov.br/ Chave: 2f73df7d-f19b-4de8-912e-fbc7332e73dd
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6. CONCLUSAO

Os servigos descritos neste Memorial Descritivo sdo necessérios para a
adequada implantacao e funcionamento da Brinquedopraga no Municipio de Rio
Bananal/ES, compreendendo desde os servigos preliminares e preparagdo do terreno
até a execucdo das bases dos brinquedos, instalacdo do piso em grama sintética,
pavimentacao do acesso e fechamento perimetral.

A correta execucdo da raspagem e regularizacdo do terreno, seguida da
preparacdo da base e instalacdo da grama sintética, proporcionara uma superficie
adequada para utilizagé@o pelas criancas. As bases em concreto ciclopico, associadas
a fixacdo dos brinquedos por meio de chumbadores mecénicos, deverdo garantir a
estabilidade dos equipamentos.

Por sua vez, o Gradil Nylofor e o portdo de acesso constituirdo elementos
fundamentais para o controle do espaco, contribuindo para a protecdo das criancas,
evitando a entrada de animais e proporcionando maior organizacdo e seguranca ao
ambiente.

Dessa forma, a execucdo integrada dos servicos previstos permitira a
implantacao de um espaco publico de lazer com condi¢des adequadas de seguranca,
conforto, funcionalidade, durabilidade e qualidade de utilizacdo, proporcionando
melhores condicbes para as atividades recreativas e contribuindo para o bem-estar
dos usuarios da Brinquedopraca.

Assinado por GLAUCIA GASPARINI
082.***.***_**
MUNICIPIO DE RIO BANANAL

GLAUCIA GASPARINI
ENGENHEIRA CIVIL - CREA ES - 018315/D
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PREFEITURA DE RIO BANANAL

Obra: CONSTRUGAO DE ESPAGO DESTINADO A BRINQUEDOPRAGA DO MUNICIPIO Fonte BDI:
Unidade federativa: ESPIRITO SANTO SINAPI mar/26 SEM DESONERAGAO
LOCAL: COMUNIDADE DE SAO FRANCISCO DER ES mar/26 SEM DESONERACAO
ORSE mar/26 SEM DESONERAGAO
PREGO PREGO
(=) c6pIGo DESCRIGAO etz . e UNITARIO SEM BDI | UNITARIO COM BDI TOTAL R$

1
l:.‘ﬁ_. ]

ey
A\

ENGENHEIRA CIVIL - CREA ES - 018315/D

Lependa
i ARENDE CALCAMENTOD DE BLOCOS
i AREACCH PARGILANHD
e FECHAMENTO GOM GRADIL NYLOFOR

=

1.1 20305 Placa de obra nas dimensdes de 2.0 x 4.0 m, padrdo DER DER ES M2 8,00| R$ 241,93| R$ 312,28| R$ 2.498,24)

1.2 20344 Mobilizagdo e desmobilizagéo de conteiner locado para barracéo de obra DER ES UND 1,00( R$ 1.766,67| R$ 2.280,42| R$ 2.280,42,
Aluguel mensal container para almoxarifado, incl. porta, 2 janelas, 1 pt iluminagao, N

1.3 20356 Isolamento térmico (teto), piso em comp. Naval pintado, cert. NR18, incl. laudo| DERES MES 1,00| R$ 816,67 R$ 1.054,16 R$ 1.054,16]
descontaminagao.

2.1 30101 Escavagdo manual em material de 1a. categoria, até 1.50 m de pi DER ES M3 4,95| R$ 63,96 R$ 82,56 R$ 408,67

22 10402 Raspagem superfu.:lal e limpeza manual do terreno, realizado com o uso de DER ES M2 418,00 RS 492| R 6,35 R$ 2.654,30
ferramentas manuais
Alvenaria de blocos de concreto estrutural 14x19x39cm cheios "Classe B", com

23 50501  |resisténcia minima & comp! 15MPa, as s cf de cimento | - pep g | e 16,00| RS 143.82| Rs 185,64| R$ 2.970,24]
areia média no trago 1:4, preparo com betoneira, esp. juntas 10mm e esp. da parede
s/ revestimento 14cm

- — - >

24 40202 Forr o, preparo e de concreto ciclopico Fck=15MPa com 30% de DERES v 3,75 R 756,36| RS 976,31| R$ 3.661,16
pedra de méo
Execugdo de pavimentagdo com blocos intertravados de concreto tipo ‘pavi-s',

25 200206 espessura de 8 cm e remst?nma minima de 3§ MPa, assentédos sobre colchéo dg po! DERES M2 190,00| R$ 111,54| R$ 143,98| Rs 27.356.20
de pedra de 10 cm, com rejuntamento em areia, compactagédo com placa vibratéria e
cortes com cortadora de piso
Fornecimento e instalagdo de grama sintética 42mm, alta durabilidade, cor verde,

3.1 10042 protegéo raios UV e luz solar, incluso cola, type, areia tratada, borracha e méo de obra ORSE M2 228,00 R$ 61,90 R$ 79,90 R$ 18.217,20
Aterro manual para regularizagdo do terreno em areia, inclusive 3

32 30206 hidraulico e fornecimento do material (maximo de 100m3) DERES M 34,20 RS 201.13| RS 259.62| RS 8.879.00
Cercalgradil Nylofor h=1,03m, malha 5x20cm - fio 5 mm, revestidos em poliester por

4.1 13778 processo de pintura eletrostatica nas cores verde ou branca. Fornecimento e ORSE M 40,00( R$ 406,84| R$ 525,15 R$ 21.006,00]
ir do. Inclusive poste e i
Fornecimento e instalagédo Portdo de Abrir em Gradil Nylofor 3D, em painel de ago

4.2 200133 galvanizado, Dim.: 1,00 x 2,43m - Belgo ou equivalente, malha retangular 200xX50mm| DER ES UND 2,00 R$ 2.404,49| R$ 3.103,72| R$ 6.207,44]
e fio de ago @5,0mm, incl. poste de ago galv. 60x40mm

VALOR TOTAL COM GRAMA: R$ 97.193,03
GLAUCIA GASPARINI

Assinado digitalmente. Acesse: https://riobananal.es.gov.br/ Chave: 2f73df7d-f19b-4de8-912e-fbc7332e73dd
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PREFEITURA DE RIO BANANAL

Obra: CONSTRUGAO DE ESPAGO DESTINADO A BRINQUEDOPRAGA DO MUNICIPIO Fonte BDI :
Unidade federativa: ESPIRITO SANTO SINAPI mar/26 SEM DESONERAGCAO
~ DER ES mar/26 SEM DESONERAGAO
LOCAL: COMUNIDADE DE SAO FRANCISCO C~
ORSE mar/26 SEM DESONERAGCAO
ITEM coDIGO DESCRICAO FONTE UND | QUANTIDADE MEMORIA DE CALCULO
1.1 20305 Placa de obra nas dimensdes de 2.0 x 4.0 m, padrdo DER DER ES M2 8,00 2 m altura x4 m largura = 8,00 m*
1.2 20344 Mobilizagdo e desmobilizagéo de conteiner locado para barracao de obra DER ES UND 1,00 uma unidade
Aluguel mensal container para almoxarifado, incl. porta, 2 janelas, 1 pt iluminagao, N
1.3 20356 Isolamento térmico (teto), piso em comp. Naval pintado, cert. NR18, incl. laudo| DERES MES 1,00 1 meses
descontaminagao.
2.1 30101 Escavagdo manual em material de 1a. categoria, até 1.50 m de pi DER ES M3 4,95 Perimetro do muro = 40 m x 0,20 m altura x 0,20 largura = 1,6 m*
Raspagem superficial e limpeza manual do terreno, realizado com o uso de area da brinquedopraga = 228,00 m?
22 10402 Jto ramentas manuais DERES | M? 418,00 AREA DE PAVIMENTAGAO DE BLOCOS = 190,00 M?
Alvenaria de blocos de concreto estrutural 14x19x39cm cheios "Classe B", com
23 50501 |resisténcia minima & comp! 15MPa, as s cf de cimento | - pep g | e 16,00 Perimetro do muro = 40,00 m x 0,40 m altura = 16,00 m?
areia média no trago 1:4, preparo com betoneira, esp. juntas 10mm e esp. da parede
s/ revestimento 14cm
24 40202 Fornecimento, preparo e @0 de concreto ciclgpico Fek=15MPa com 30% def  ppp g M2 3,75 0,5 largura x 0,5 comp x 1m profundidade = 3,75 m?
pedra de méo
Execugdo de pavimentagdo com blocos intertravados de concreto tipo ‘pavi-s',
espessura de 8 cm e resisténcia minima de 35 MPa, assentados sobre colchao de pé. _ 2
25 200206 N . = . N DERES M2 190,00 AREA DE PAVIMENTAGAO DE BLOCOS = 190,00 M
de pedra de 10 cm, com rejuntamento em areia, compactagédo com placa vibratéria e
cortes com cortadora de piso
Fornecimento e instalagdo de grama sintética 42mm, alta durabilidade, cor verde,
31 10042 protegéo raios UV e luz solar, incluso cola, type, areia tratada, borracha e mao de obra ORSE M2 228,00 area da brinquedopraga = 228,00 m?
especializada
Aterro manual para regularizagdo do terreno em areia, inclusive 3 . : - " oo 5
32 30206 idréulico e fomecimento do material (méximo de 100m3) DERES M 34,20 area da brinquedopraga = 228,00 m? x 0,15 m altura da areia = 34,20 m
Cercalgradil Nylofor h=1,03m, malha 5x20cm - fio 5 mm, revestidos em poliester por
4.1 13778 processo de pintura eletrostatica nas cores verde ou branca. Fornecimento e ORSE M 40,00 comprimento do gradil de 1,03 m de altura = 40,00 m conforme projeto
ir do. Inclusive poste e
Fornecimento e instalagédo Portdo de Abrir em Gradil Nylofor 3D, em painel de ago
4.2 200133 galvanizado, Dim.: 1,00 x 2,43m - Belgo ou equivalente, malha retangular 200x50mm| DER ES UND 2,00 DUAS unidades
e fio de ago @5,0mm, incl. poste de ago galv. 60x40mm
GLAUCIA GASPARINI

ENGENHEIRA CIVIL - CREAES - 018315/D

Lependa

i AREADE CACAMENTD DE BLOCOS
i AREA DO PARCIUNHD
as FECHAMENTO COM GRATHL NYLOFOR

Assinado digitaimente. Acesse: https://riobananal.es.gov.br/ Chave: 2f73df7d-f19b-4de8-912e-fbc7332e73dd
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DETALHAMENTO DO BDI

PROPONENTE: Prefeitura de Rio Bananal
0BRA: CONSTRUGAO DE ESPAGO DESTINADO A BRINQUEDOPRAGA DO MUNICIPIO

CONTRATO:

1. Regime de Contribuicao Previdenciaria
Com Desoneragéao

2. Tipo de Intervengao
Edificagdes

3. Incidéncias sobre o custo

Administracido Central - AC 4,00 %
Riscos - R 1,04 %
Seguros e Garantias Contratuais - S+G 0,62 %
Despesas e Encargos Financeiros - DF 1,05 %
[Lucro - L \ 5,00 % |
4 — Incidéncias sobre o pre¢o de venda
[Despesas Tributarias - | | 13,15 % |
Percentual da base de calculo para o ISS: 100,00 %
Aliquota do ISS (sobre a base de calculo): 5,00 %
Aliquota Efetivado do ISS 5,00 %
COFINS 3,00 %
PIS 0,65 %
INSS 4,50 %
5 — Demonstrativo de calculo do BDI
BDI= (1+(AC+S+R+G))(1+DF)(1+L)) -1 =

Declaro para os devidos fins que, conforme legislagdo tributaria municipal, a base de calculo
do ISS para Edificagdes é de 100 %, com a respectiva aliquota de 5 %

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuigdo Previdenciaria adotado para
elaboragdo do orcamento foi Com Desoneragao, e que esta é a alternativa mais adequada para
a Administragéo Publica.

Eng./Arq. GLAUCIA GASPARINI
CREA/CAU: ENGENHEIRA CIVIL - CREA ES - 018315/D

Assinado por BRUNO PELLA 093 ¥+ *k*_x*
MUNICIPIO DE RIO BANANAL

Responsavel Tomador
Nome BRUNO PELA
Cargo PREFEITO MUNICIPAL

Assinado digitalmente. Acesse: https://riobananal.es.gov.br/ Chave: 2f73df7d-f19b-4de8-912e-fbc7332e73dd
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Anotagio de Responsabilidade Técnica - ART ART de Obra ou Servigo
Lei n® 6.496, dap'ir de dezembro de 1977 CREA'ES 0820260110185

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do ES ART Individual

1. Responséavel Técnico
GLAUCIA GASPARINI
Titulo profissional: ENGENHEIRO CIVIL,ENGENHEIRO DE SEGURANCA RNP: 0807060577

DO TRABALHO Registro: ES-018315/D

Empresa contratada: MUNICIPIO DE RIO BANANAL Registro: 15429

2. Dados do Contrato

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL CPF/CNPJ: 27744143000164
Rua: AVENIDA 14 DE SETEMBRO No: 887

Complemento: CEP: 29920000

Cidade: RIO BANANAL UF: ES Bairro: cENTRO

Telefone:

Contrato: N° do Aditivo: 0

Valor do Contrato/Honorarios: R$0,00 Tipo de contratante: PESSOA JURIDICA

— 3. Dados da Obra/Servigo

Rua: CENTRO, SAO FRANC., SAO J. TIRADENTES, S. B., IRIR., BANALZ. N°:  SIN

Complemento: Bairro: RIO BANANAL Quadra Lote

Cidade: RIO BANANAL UF: ES CEP: 29920000

Data de inicio:  20/07/2026 Prev. Término: 31/12/2026 Coord. Geogr.:

Proprietario:. PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL CPF/CNPJ:27744143000164
4. Atividade Técnica

Qtde de Pavimento(s): 0 N° Pavimento(s): O Dimenséao/Quantidade: 1 Unidade de medida: UNID

ATIVIDADE(S) TECNICA(S): 35 - 5.1 - ELABORAGAO DE PROJETO
PARTICIPAGAO:
NATUREZA: 103 - AUTORIA

NIVEL: 104 - EXECUGAO
NATUREZA DO(S) SERVIGO(S): 9111 - SERVIGOS AFINS E CORRELATOS (ESPECIFICAR NO CAMPO 22)

TIPO DA OBRA/SERVICO: 225 - ACESSIBILIDADE,513 - PARQUES/PRACAS/JARDINS/PLAY-GROUND

PROJETO(S)/SERVIGO(S): 1 - PROJETO ARQUITETONICO,2 - PROJETO ESTRUTURAL,13 - PROJETO DE URBANIZAGAO,18 - OUTROS PROJETOS/SERVIGOS

Apbs a concluséo das atividades técnicas, o profissional devera proceder a baixa desta ART.

5. Observagdes
RESPONSAVEL PELA ELABORA(;AO DO PROJETO PARA IMPLANTA(;AO DE PISO AMORTECEDOR E CERCAMENTO DAS AREAS DESTINADAS A INSTALAQAO DE
PARQUINHOS INFANTIS EM ESPACOS PUBLICOS, NAS SEGUINTES LOCALIDADES: PRACA LUIZ ARPINI (BAIRRO CENTRO) - 442,00 M2, DISTRITO DE e}
FRANCISCO - 228,00 M2, DISTRITO DE SAO JORGE DE TIRADENTES - 225,00 M?, COMUNIDADE DE SAQ BENTO - 200,00 M2, COMUNIDADE IRIRITIMIRIM - 75,00 M2,
COMUNIDADE BANANALZINHO - 80,00 M2.

6. Declaragdes

Profissional

Contratante

Acessibilidade: <declara a aplicabilidade das regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislagdo especifica e no Decreto
n°5.296, de 2 de dezembro de 2004, as atividades profissionais acima relacionadas.>

— 7. Entidade de classe 9. Informagdes
NENHUMA ENTIDADE . A ART é valida somente quando quitada, podendo sua
conferéncia ser realizada no site do CREA.
8.Assinaturas . A autenticidade deste documento pode ser verificada no
Declaro serem verdadeiras as informacdes acima. site www.creaes.org.br ou www.confea.org.br
) de de . A guarda davia assinada da ART seré de responsabilidade
Local Data do profissional e do contratante com o objetivo de

documentar o vinculo contratual.

GLAUCIA GASPARINI - CPF: 08277757760

- www.creaes.org.br  creaes@creaes.org.br c -!-s
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - CPF/CNPJ: 27744143000164
tel: (27)3134-0046 art@creaes.org.br H_.EA. o

Valor ART: R$ 108,39 Registrada em: 06/08/2026  Data de pagamento: 11/08/2026 Valor Pago: R$ 108,39 Nosso Numero: 2623404704

Assinado digitalmente. Acesse: https://riobananal.es.gov.br/ Chave: 2f73df7d-f19b-4de8-912e-fbc7332e73dd
Projeto Basico N° 000030/2026
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Anotagio de Responsabilidade Técnica - ART ART de Obra ou Servigo
Lei n® 6.496, dap'ir de dezembro de 1977 CREA'ES 0820260111326

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do ES ART Individual

1. Responséavel Técnico
GLAUCIA GASPARINI
Titulo profissional: ENGENHEIRO CIVIL,ENGENHEIRO DE SEGURANCA RNP: 0807060577

DO TRABALHO Registro: ES-018315/D

Empresa contratada: MUNICIPIO DE RIO BANANAL Registro: 15429

2. Dados do Contrato

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL CPF/CNPJ: 27744143000164
Rua: AVENIDA 14 DE SETEMBRO No: 887

Complemento: CEP: 29920000

Cidade: RIO BANANAL UF: ES Bairro: cENTRO

Telefone:

Contrato: N° do Aditivo: 0

Valor do Contrato/Honorarios: R$0,00 Tipo de contratante: PESSOA JURIDICA

— 3. Dados da Obra/Servigo

Rua: CENTRO, SAO FRANC., SAO J. TIRADENTES, S. B., IRIR., BANALZ. Ne:

Complemento: Bairro: RIO BANANAL Quadra Lote

Cidade: RIO BANANAL UF: ES CEP: 29920000

Data de inicio:  20/07/2026 Prev. Término: 31/12/2026 Coord. Geogr.:

Proprietario:. PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL CPF/CNPJ:27744143000164
4. Atividade Técnica

Qtde de Pavimento(s): 0 N° Pavimento(s): O Dimenséao/Quantidade: 1 Unidade de medida: UNID

ATIVIDADE(S) TECNICA(S): 59 - 23.1 - ELABORAGAO DE ORGAMENTO
PARTICIPAGAO:
NATUREZA: 100 - RESPONSABILIDADE TECNICA

NIVEL: 104 - EXECUGAO
NATUREZA DO(S) SERVIGO(S): 9111 - SERVIGOS AFINS E CORRELATOS (ESPECIFICAR NO CAMPO 22)

TIPO DA OBRA/SERVICO: 225 - ACESSIBILIDADE,513 - PARQUES/PRACAS/JARDINS/PLAY-GROUND

PROJETO(S)/SERVICO(S): 100 - NENHUM

Apés a concluséo das atividades técnicas, o profissional devera proceder a baixa desta ART.

5. Observagdes
RESPONSAVEL PELA ELABORA(;AO DO ORCAMENTO PARA IMPLANTA(;AO DE PISO AMORTECEDOR E CERCAMENTO DAS AREAS DESTINADAS A INSTALA(;AO DE
PARQUINHOS INFANTIS EM ESPACOS PUBLICOS, NAS SEGUINTES LOCALIDADES: PRACA LUIZ ARPINI (BAIRRO CENTRO) - 442,00 M2, DISTRITO DE e}
FRANCISCO - 228,00 M2, DISTRITO DE SAO JORGE DE TIRADENTES - 225,00 M2, COMUNIDADE DE SAO BENTO - 200,00 M2, COMUNIDADE IRIRITIMIRIM - 75,00 M2,
COMUNIDADE BANANALZINHO - 80,00 M2.

6. Declaragdes

Profissional

Contratante

Acessibilidade: <declara a aplicabilidade das regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislagdo especifica e no Decreto
n°5.296, de 2 de dezembro de 2004, as atividades profissionais acima relacionadas.>

— 7. Entidade de classe 9. Informagdes
NENHUMA ENTIDADE . A ART é valida somente quando quitada, podendo sua
conferéncia ser realizada no site do CREA.
8.Assinaturas . A autenticidade deste documento pode ser verificada no
Declaro serem verdadeiras as informacdes acima. site www.creaes.org.br ou www.confea.org.br
) de de . A guarda davia assinada da ART seré de responsabilidade
Local Data do profissional e do contratante com o objetivo de

documentar o vinculo contratual.

GLAUCIA GASPARINI - CPF: 08277757760

- www.creaes.org.br  creaes@creaes.org.br c -!-s
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - CPF/CNPJ: 27744143000164
tel: (27)3134-0046 art@creaes.org.br H_.EA. o

Valor ART: R$ 108,39 Registrada em: 06/08/2026  Data de pagamento: 11/08/2026 Valor Pago: R$ 108,39 Nosso Numero: 2623404887

Assinado digitalmente. Acesse: https://riobananal.es.gov.br/ Chave: 2f73df7d-f19b-4de8-912e-fbc7332e73dd
Projeto Basico N° 000030/2026
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE RIO BANANAL

ADM. 2025/ 2028

Planta Baixa, Detalhes, Locacao e Localizacdo do Lote 2

FINALIDADE :

Cerca Nylofor el mplantacdo de Grama Sintética

DESENHO:  Ricardo Prati

PROPRIETARIO :

LOCAL:
Distrito de Sao Francisco, Rio Bananal - ES

Prefeitura Municipal de Rio Bananal

PREFEITO :

AUTOR:

Bruno Pella

PRANCHA: 01 / Ol

|:| I:SOFTWARE: AutoCAD
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LOTE 3

CONSTRUCAO DE PISO AMORTECEDOR E CERCAMENTO
METALICO PARA RECEBIMENTO DE BRINQUEDOPRACA
NO MUNICIPIO DE RIO BANANAL- ES.

LOCAL: DISTRITO DE SAO JORGE DE TIRADENTES
COORDENADAS: UTM 24K 357357.22 m E; 7885614.39 m S

Assinado digitalmente. Acesse: https://riobananal.es.gov.br/ Chave: 2e4a513b-d8c6-4579-9e38-e8e888ed6999
Projeto Basico N° 000031/2026




PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL
(AV. 14 DE SETEMBRO, N° 887, CENTRO, RIO BANANAL - ES)

ESTADO DO ESPIRITO SANTO

OBRA: CONSTRUCAO DE PISO
AMORTECEDOR E CERCAMENTO PARA
RECEBIMENTO DA BRINQUEDOPRACA NO
MUNICIPIO DE RIO BANANAL — ES

ANO 2026

Assinado digitalmente. Acesse: https://riobananal.es.gov.br/ Chave: 2e4a513b-d8c6-4579-9e38-e8e888ed6999
Projeto Basico N° 000031/2026
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MEMORIAL DESCRITIVO
IMPLANTACAO DE BRINQUEDOPRACA — MUNICIPIO DE RIO
BANANAL/ES
1. INSTRUCOES GERAIS

O presente Memorial Descritivo tem por objetivo estabelecer as diretrizes, os
procedimentos de execucdo e os critérios de medicdo dos servicos necessarios a
implantacao de espaco destinado a Brinquedopraca no Municipio de Rio Bananal/ES.

A é4rea sera destinada ao lazer e a recreacéao infantil, devendo ser executada
de forma a proporcionar condi¢des adequadas de seguranca, conforto, acessibilidade,
durabilidade e funcionalidade aos usuérios.

O espaco destinado aos brinquedos sera constituido por piso em grama
sintética, instalado sobre base devidamente preparada e regularizada com areia, e
sera delimitado por cerca em Gradil Nylofor, com a finalidade de controlar o acesso ao
espaco, proteger as criancas durante a utilizacdo dos brinquedos e evitar a entrada de
animais, contribuindo para melhores condicdes de higiene e seguranca.

A execucdo devera observar as boas praticas de engenharia, as especificacbes
dos fabricantes dos materiais empregados, as normas técnicas aplicaveis e as
orientagdes da fiscalizagdo municipal. Os servi¢os deveréo ser executados por méo de
obra qualificada, garantindo o adequado acabamento e funcionamento de todos os
elementos implantados.

Projetos, Especificacbes e Normas

Os servicos e obras serdo realizados em rigorosa observancia aos desenhos
do projeto e respectivos detalhes, bem como a estrita obediéncia as prescri¢cdes e
exigéncias contidas em Memorial Descritivo, Critérios de Medicdo, Planilha
Orcamentaria.

Concluidas as obras, o construtor fornecerd ao proprietdrio os desenhos
atualizados de qualquer elemento ou instalagdo da obra por motivos diversos, haja
sofrido modificacbes no decorrer dos trabalhos. Ditos desenhos devidamente
autenticados.

Disposicdes Gerais e Critério de Analogia
Disposicdes Gerais I

Todos os materiais a empregar nas obras serdo novos, comprovadamente de
primeira qualidade e obedecendo rigorosamente as condi¢cdes estipuladas nas
especificagfes, salvo expressa e diversa estabelecida em documento préprio, cujas
prescricdes prevalecerao.

O construtor s6 podera usar qualquer material depois de submeté-lo ao exame
e aprovacao da fiscalizacdo, aquém caberd impugnar o seu emprego, quando em
desacordo com as especificacdes.

Cada lote ou partida do material devera, além de outras averiguacdes, ser
constatado com a respectiva amostra, previamente aprovada.

As amostras de materiais aprovadas pela fiscalizacdo, depois de
convenientemente autenticadas por esta e pelo construtor, serdo cuidadosamente
conservadas no canteiro da obra até o fim dos trabalhos, de forma a facultar a

Assinado digitalmente. Acesse: https://riobananal.es.gov.br/ Chave: 2e4a513b-d8c6-4579-9e38-e8e888ed6999
Projeto Basico N° 000031/2026
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qualquer tempo, a verificagdo de sua perfeita correspondéncia aos materiais
fornecidos ou jA empregados.

Obriga-se o construtor a retirar do recinto das obras quaisquer materiais que
ndo satisfagcam a estas especificagdes.

Critério e Analogia:

Se as circunstancias ou condicdes locais se tornarem, porventura,
aconselhavel a substituicdo de alguns dos materiais especificados, esta substituicao
obedecera ao disposto nos itens subsequientes e s6 podera ser efetuada mediante
expressa autorizac¢ao, por escrito, do Orgéo Fiscalizador, para cada caso particular.

A substituicdo referida no item precedente serd regulada pelo critério da
analogia, conforme a seguir definido.

Diz-se que dois materiais ou equipamentos apresentam analogia total ou
equivaléncia se desempenharam idéntica funcéo construtiva e apresentam as mesmas
caracteristicas exigidas na especificagdo ou na norma que aqueles que a eles se
referiam.

Diz-se que dois materiais ou equipamentos apresentam analogia parcial ou
semelhanca se desempenham idénticas fun¢des construtivas, mas ndo apresentam as
mesmas caracteristicas exigidas na especificagdo ou na norma que a eles se refiram.

Na eventualidade de uma equivaléncia, a substituicdo se procedera sem haver
compensacao financeira para as partes, proprietario e construtor.

Na eventualidade de uma semelhanca, a substituicdo se processara com a
correspondente compensacao financeira para uma das partes, ou seja, proprietario ou
0 construtor.

O critério de analogia a que se refere o item 2°, retro, sera estabelecido, em
cada caso, pelo Orgao Fiscalizador e pelo Especificador.

A consulta sobre analogia envolvendo equivaléncia ou semelhanca - sera
efetuada, em tempo oportuno, pelo construtor, ndo admitindo o proprietario, em
nenhuma hipétese, que dita consulta sirva para justificar o ndo cumprimento dos
prazos estabelecidos na documentacdo contratual.

Na hipétese de verificar-se uma semelhanca-vide item 6°, retro - 0 pagamento
correspondente sera objeto do disposto sobre 0 assunto na documentagéo contratual.

Nas especificacfes, a identificagdo de materiais ou equipamentos por
determinada marca implica, apenas, na caracterizacdo de uma analogia, ficando a
distincdo entre equivaléncia e semelhanca subordinada ao item 7°, retro.

Disposi¢cdes Gerais Il

Os encarregados de foérma, armacdo, concretagem, alvenarias, instalacdes
elétricas, hidrossanitarios e etc. possuirdo obrigatoriamente experiéncia minima.
Adquirida no exercicio de idénticas fun¢cdes em obras de caracteristicas semelhantes a
contratada.

O encarregado geral auxiliara o engenheiro residente na supervisdo dos
trabalhos de construcédo e devera possuir no minimo, grau de escolaridade média ou
treinamento especializado e experiéncia comprovada, adquirida no exercicio da funcao
idéntica, em obras de caracteristicas semelhantes a contratada.

Substituic&o

O Orgao Fiscalizador podera exigir do construtor a substituicio de qualquer
profissional do canteiro de obras desde que verificada a sua incompeténcia para
execucdo das tarefas, bem como apresentar habitos de conduta nocivos a boa
administragdo do canteiro.

Assinado digitalmente. Acesse: https://riobananal.es.gov.br/ Chave: 2e4a513b-d8c6-4579-9e38-e8e888ed6999
Projeto Basico N° 000031/2026
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A substituicAo de qualquer elemento serd processada, no maximo, 48
(quarenta e oito) horas apds a comunicacao, por escrito, da fiscalizacao.

Normas

Serdo obedecidas todas as recomendagfes, com relacdo a seguranca do
trabalho, contida na Norma Regulamentadora, do Ministério do Trabalho, havera
particular atencdo para o cumprimento das exigéncias de proteger as partes méveis
dos equipamentos e de evitar que as ferramentas manuais sejam abandonadas sobre
passagens, de escadas, andaimes e superficies de trabalho, bem como para o
respeito ao dispositivo que proibe a ligacdo de mais de uma ferramenta elétrica na
mesma tomada de corrente.

Ferramentas

As ferramentas e equipamentos de uso no canteiro de obras seréo
dimensionados, especificados e fornecidos pelo construtor, de acordo com o seu plano
de construcdo, observadas as especificacfes estabelecidas pelo construtor, de acordo
com o seu plano de construcéo, observadas as especificacfes estabelecidas, em cada
caso.

2. DESCRICAO DOS SERVICOS

2.1. SERVICOS PRELIMINARES

2.1.1. Placa de obra nas dimensdes de 2,00 x 4,00 m — Padrdo DER
Cédigo: 20305 — Fonte: DER-ES — Unidade: m?

Devera ser instalada placa de identificacdo da obra, com dimensdes de 2,00 m
X 4,00 m, totalizando 8,00 m2, em local de facil visualizacdo e previamente definido
pela fiscalizacao.

A placa devera apresentar as informacdes relativas a obra, tais como
identificacdo do empreendimento, 6rgdo responsavel, empresa executora, valores,
prazo de execugcdo e demais informacBes exigidas pelos 6rgdos competentes,
seguindo o padrao estabelecido pelo DER-ES e/ou pela administracao municipal.

A estrutura de sustentacdo devera ser adequadamente fixada ao terreno,
garantindo estabilidade durante todo o periodo de execucédo da obra.

Método de medicao:

A medicdo sera realizada pela area efetivamente instalada, em metros quadrados
(m?), considerando as dimensfes da placa executada e instalada no local.

2.1.2. Mobilizagcdo e desmobilizacdo de contéiner para barracdo de obra
Cddigo: 20344 — Fonte: DER-ES — Unidade: UN

Compreende o transporte, mobilizagédo, posicionamento, instalacéo e posterior
retirada de contéiner destinado ao apoio as atividades de execucao da obra.

Assinado digitalmente. Acesse: https://riobananal.es.gov.br/ Chave: 2e4a513b-d8c6-4579-9e38-e8e888ed6999
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O contéiner devera ser instalado em local previamente aprovado pela
fiscalizacdo, de maneira a nao interferir na circulacdo de usuarios, na execucdo dos
servicos ou nas condi¢cdes de seguranca do local.

Ao término da obra, devera ser realizada a desmobilizagdo, incluindo a retirada
do contéiner e a limpeza da area utilizada.

Método de medicao:
A medicdo sera realizada por unidade (UN), considerando o conjunto completo de
mobilizacdo e desmobilizacdo do contéiner.

2.1.3. Aluguel mensal de contéiner para almoxarifado e apoio a obra
Cédigo: 20356 — Fonte: DER-ES — Unidade: més

Devera ser disponibilizado contéiner destinado ao funcionamento de
almoxarifado e apoio as atividades da obra, equipado conforme especificacdo do
orcamento, incluindo porta, janelas, iluminacdo, instalacdo elétrica, piso e demais
elementos previstos.

O contéiner devera permanecer em condicdes adequadas de utilizacao,
organizacdo e seguranca, sendo utilizado para armazenamento de materiais,
ferramentas e equipamentos necessarios a execucao dos servicos.

A instalacdo elétrica devera ser realizada de maneira segura, observando as
normas técnicas aplicaveis.

Método de medicgéao:
A medicéo serd realizada por més de utilizagdo efetiva do contéiner, considerando
o periodo em que o equipamento permanecer disponibilizado para a obra.

3. MOVIMENTACAO DE TERRA E MURETA DE CONTENCAO
3.1. Escavagdo manual em material de 12 categoria
Cédigo: 30101 — Fonte: DER-ES — Unidade: m3

Seré realizada escavacdo manual do terreno para execucdo das valas
destinadas aos blocos de concreto que servirdo de base para a instalacdo do
Gradil Nylofor.

A escavacdo devera seguir as dimensdes e profundidades estabelecidas no
projeto ou, na auséncia de detalhamento especifico, aquelas definidas pela
fiscalizagdo e compativeis com as caracteristicas do gradil e das bases de fixagao.

O fundo das valas devera ser regularizado e apresentar condi¢cdes adequadas
para execuc¢do dos blocos de concreto. O material proveniente da escavagado que ndo
for aproveitado deveréa ser removido para local adequado.

Assinado digitalmente. Acesse: https://riobananal.es.gov.br/ Chave: 2e4a513b-d8c6-4579-9e38-e8e888ed6999
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Deverdo ser tomados cuidados para evitar desmoronamentos, danos as
instalacfes existentes e demais interferéncias presentes no local.

Método de medicao:
A medicdo sera realizada pelo volume efetivamente escavado, em metros cubicos
(m3), considerando as dimensodes das valas executadas.

3.2. Raspagem superficial manual do terreno
Cédigo: 10402 — Fonte: DER-ES — Unidade: m?

Seré realizada a raspagem superficial e limpeza do terreno, com utilizacdo
de ferramentas manuais, visando remover vegetacéo, residuos, materiais organicos,
irregularidades superficiais e demais elementos que possam prejudicar a preparagao
da area.

Este servico terd como finalidade preparar a superficie para a execucao das
etapas posteriores, especialmente o langcamento e regularizacdo da camada de
areia que servira de base para instalacdo da grama sintética.

Apds a raspagem, a area deverd ser limpa e deixada em condi¢bes adequadas
para receber o material de regularizagéo.

Método de medicao:
A medicdo sera realizada pela area efetivamente raspada e limpa, em metros
quadrados (m2).

3.3. Alvenaria de blocos de concreto estrutural
Cddigo: 50501 — Fonte: DER-ES — Unidade: m2

Sera executada alvenaria com blocos de concreto estrutural, conforme
dimensbes e caracteristicas previstas no orcamento, destinada a formagédo da mureta
de contencéo/estrutura de apoio do espaco, quando indicada em projeto.

Os blocos deverao ser assentados com argamassa adequada, mantendo-se o
correto alinhamento, nivelamento e prumo da estrutura.

Deverdo ser observadas as dimensbes previstas em projeto, garantindo
resisténcia, estabilidade e adequado acabamento.

Método de medicao:
A medicdo serd realizada pela area efetivamente executada de alvenaria, em
metros quadrados (m?), considerando as dimensdes da superficie construida.
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3.4. Fornecimento, preparo e aplicagcao de concreto ciclépico Fck = 15 MPa
Cédigo: 40202 — Fonte: DER-ES — Unidade: m3

O concreto ciclépico sera utilizado para a execu¢do das bases de concreto
destinadas a fixag&o dos brinquedos da Brinquedopragca.

As bases deverao ser executadas nos locais indicados em projeto, observando-
se as dimensbGes necessarias para garantir estabilidade e seguranca aos
equipamentos.

Apds a execucao das bases, os brinquedos deverédo ser posicionados e fixados
mediante utilizacdo de chumbadores mecénicos, conforme especificacdes dos
equipamentos e orientacbes do fabricante. A fixacdo dever4 garantir que o0s
brinquedos permanegam firmemente ancorados ao piso durante sua utilizacao.

O concreto devera apresentar resisténcia caracteristica minima de 15 MPa,
sendo constituido por concreto e pedra de mao na proporgdo prevista na composicao
do servico.

As superficies deverdo ser devidamente niveladas e acabadas, evitando-se
desniveis ou irregularidades que possam comprometer a instalacdo da grama sintética
ou a seguranca dos usuarios.

Método de medicao:
A medicéo sera realizada pelo volume efetivamente executado, em metros cubicos
(m3), considerando as dimensdes das bases de concreto executadas.

3.5. Execucgdo de pavimentagdo com blocos intertravados de concreto
Cddigo: 200206 — Fonte: DER-ES — Unidade: m2

A pavimentacdo com blocos intertravados de concreto serd executada na
entrada da Brinquedopraga, constituindo area de acesso e circulagdo entre o espaco
externo e a area destinada aos brinquedos.

O servico compreenderd a preparacdo da area, execucdo da camada de
assentamento em pd de pedra, posicionamento dos blocos intertravados de concreto
tipo “pavi-s”, com espessura de 8 cm e resisténcia minima de 35 MPa, rejuntamento
com areia e compactacéo final com placa vibratéria.

Os blocos deveréo ser assentados de forma uniforme, mantendo alinhamento e
nivelamento adequados. A area de acesso deverad apresentar superficie regular,
estavel e sem obstaculos, proporcionando condicbes adequadas de circulacdo aos
usuarios.

Método de medicao:
A medicdo sera realizada pela area efetivamente pavimentada, em metros
guadrados (m3).

Assinado digitalmente. Acesse: https://riobananal.es.gov.br/ Chave: 2e4a513b-d8c6-4579-9e38-e8e888ed6999
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4. PISO EM GRAMA SINTETICA

4.1. Fornecimento e instalacdo de grama sintética de 42 mm
Cddigo: 10042 — Fonte: ORSE — Unidade: m2

Seré executado piso em grama sintética com altura aproximada de 42 mm,
destinada a area de recreacao infantil.

Antes da instalagdo da grama, o terreno deverad estar devidamente limpo,
regularizado e preparado, sendo executada a camada de areia para regularizacédo da
superficie.

A grama sintética devera ser instalada de maneira uniforme, observando-se as
recomendacdes do fabricante quanto a preparacao da base, cortes, emendas, fixacdo
e acabamento.

As pecas deverdo ser corretamente posicionadas, evitando ondulagdes,
dobras, descontinuidades ou areas soltas. As emendas deverdo apresentar
acabamento adequado, garantindo uma superficie continua e uniforme.

Deverdo ser observadas as caracteristicas técnicas especificadas para o
material, especialmente quanto a resisténcia aos raios UV, resisténcia ao desgaste e
adequacdo ao uso em areas de recreacao infantil.

Método de medicao:
A medicdo serd realizada pela area efetivamente fornecida e instalada, em metros
guadrados (m3).

4.2. Aterro manual para regularizacdo do terreno com areia
Cddigo: 30206 — Fonte: DER-ES — Unidade: m3

Apoés a raspagem e limpeza do terreno, sera executado aterro manual com
areia para regularizacdo da area destinada a instalacdo da grama sintética.

A areia devera ser distribuida uniformemente sobre a superficie, formando uma
camada regular e adequada para receber o piso em grama sintética.

O material devera ser espalhado e regularizado de maneira a eliminar
depressbes e irregularidades, sendo realizado o adensamento necessario para
garantir estabilidade da base.

A superficie final devera apresentar caimento e regularidade adequados,
evitando a formacédo de pontos baixos que possam prejudicar o uso do espaco ou
favorecer o acumulo de agua.

Método de medicao:
A medicdo sera realizada pelo volume efetivamente utilizado e executado, em
metros cubicos (m3).
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5. FECHAMENTO COM GRADIL NYLOFOR

5.1. Cerca/Gradil Nylofor H=1,03 m
Cddigo: 13778 — Fonte: ORSE — Unidade: m

Serad executado o fechamento perimetral da Brinquedopraca com Gradil
Nylofor, com altura aproximada de 1,03 m, constituido por painéis metalicos
eletrostaticamente revestidos, com postes e acessoérios de fixacao.

O gradil sera instalado sobre os blocos de concreto previamente executados,
devendo os postes ser devidamente posicionados, alinhados, nivelados e fixados.

O fechamento terd como principal finalidade delimitar a area de recreagao
infantil, proporcionar maior seguranca as criancas, controlar os acessos e
dificultar a entrada de animais no interior da praca.

Devera ser garantida a estabilidade do conjunto, bem como o correto
alinhamento dos painéis e postes. Os elementos de fixacdo deverdo ser instalados
conforme as recomendacdes do fabricante.

Método de medicao:
A medicdo sera realizada pelo comprimento efetivamente instalado de gradil, em
metros lineares (m).

5.2. Portéao de abrir em Gradil Nylofor 3D
Cddigo: 200133 — Fonte: DER-ES — Unidade: UN

Seré instalado portdo de acesso a Brinquedopraca, constituido por painel em
aco galvanizado tipo Gradil Nylofor 3D, com dimens@es aproximadas de 1,00 m x 2,43
m, incluindo postes, elementos de fixa¢do, dobradicas, fechadura e demais acessorios
necessarios ao seu funcionamento.

O portdo devera ser instalado de maneira a permitir 0 acesso controlado ao
espaco, garantindo abertura e fechamento adequados.

Os elementos de fixagdo deverdo ser firmemente ancorados as estruturas de
suporte, mantendo o portédo estavel e devidamente alinhado.

A utilizacdo do portdo deveré contribuir para o controle de entrada e saida de
criangas e usuarios, bem como para impedir o acesso de animais ao interior da area
cercada.

Método de medicao:
A medicdo sera realizada por unidade (UN) de portao efetivamente fornecido e
instalado, incluindo seus respectivos acessorios.

Assinado digitalmente. Acesse: https://riobananal.es.gov.br/ Chave: 2e4a513b-d8c6-4579-9e38-e8e888ed6999
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6. CONCLUSAO

Os servigos descritos neste Memorial Descritivo sdo necessérios para a
adequada implantacao e funcionamento da Brinquedopraga no Municipio de Rio
Bananal/ES, compreendendo desde os servigos preliminares e preparagdo do terreno
até a execucdo das bases dos brinquedos, instalacdo do piso em grama sintética,
pavimentacao do acesso e fechamento perimetral.

A correta execucdo da raspagem e regularizacdo do terreno, seguida da
preparacdo da base e instalacdo da grama sintética, proporcionara uma superficie
adequada para utilizagé@o pelas criancas. As bases em concreto ciclopico, associadas
a fixacdo dos brinquedos por meio de chumbadores mecénicos, deverdo garantir a
estabilidade dos equipamentos.

Por sua vez, o Gradil Nylofor e o portdo de acesso constituirdo elementos
fundamentais para o controle do espaco, contribuindo para a protecdo das criancas,
evitando a entrada de animais e proporcionando maior organizacdo e seguranca ao
ambiente.

Dessa forma, a execucdo integrada dos servicos previstos permitira a
implantacao de um espaco publico de lazer com condi¢des adequadas de seguranca,
conforto, funcionalidade, durabilidade e qualidade de utilizacdo, proporcionando
melhores condicbes para as atividades recreativas e contribuindo para o bem-estar
dos usuarios da Brinquedopraca.

Assinado por GLAUCIA GASPARINI
082.***.***_**
MUNICIPIO DE RIO BANANAL

GLAUCIA GASPARINI
ENGENHEIRA CIVIL - CREA ES - 018315/D
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i
{e2) PREFEITURA DE RIO BANANAL

ENGENHEIRA CIVIL - CREA ES - 018315/D

Obra: CONSTRUGAO DE ESPAGO DESTINADO A BRINQUEDOPRAGA DO MUNICIPIO Fonte BDI :
Unidade federativa: ESPIRITO SANTO SINAPI mar/26 SEM DESONERAGCAO
~ DER ES mar/26 SEM DESONERAGAO
LOCAL: SAO JORGE (;~
ORSE mar/26 SEM DESONERAGCAO
PREGO PREGO PREGO
=) B CEHERED (el Ui || EAuLEhIS UNITARIO SEM BDI | UNITARIO COM BDI TOTAL R$
1.1 20305 Placa de obra nas dimensdes de 2.0 x 4.0 m, padrdo DER DER ES M2 8,00| R$ 241,93| R$ 312,28| R$ 2.498,24)
1.2 20344 Mobilizagdo e desmobilizagéo de conteiner locado para barracéo de obra DER ES UND 1,00( R$ 1.766,67| R$ 2.280,42| R$ 2.280,42,
Aluguel mensal container para almoxarifado, incl. porta, 2 janelas, 1 pt iluminagao, N
1.3 20356 Isolamento térmico (teto), piso em comp. Naval pintado, cert. NR18, incl. laudo| DERES MES 1,00| R$ 816,67 R$ 1.054,16 R$ 1.054,16]
descontaminagao.
2.1 30101 Escavagdo manual em material de 1a. categoria, até 1.50 m de profundidade DER ES M3 2,40| R$ 63,96 R$ 82,56 R$ 198,14
22 10402 Raspagem superfu.:lal e limpeza manual do terreno, realizado com o uso de DER ES M2 22500 RS 492| R 6,35 R$ 1.428,75|
ferramentas manuais
Alvenaria de blocos de concreto estrutural 14x19x39cm cheios "Classe B", com
resisténcia minima a pi 15MPa, s ¢f de cimento e 2
23 50501 areia média no trago 1:4, preparo com betoneira, esp. juntas 10mm e esp. da parede’ DERES M 24,00 R$ 143,82 R$ 185,64 R$ 4.485,36)
s/ revestimento 14cm
- — — - 3
24 40202 Forr o, preparo e de concreto ciclopico Fck=15MPa com 30% de DERES v 3,75 R 756,36| RS 976,31| R$ 3.661,16
pedra de méo
Fornecimento e instalagdo de grama sintética 42mm, alta durabilidade, cor verde,
3.1 10042 protegéo raios UV e luz solar, incluso cola, type, areia tratada, borracha e méo de obra ORSE M2 225,00 R$ 61,90 R$ 79,90 R$ 17.977,50
especializada
Aterro manual para regularizagdo do terreno em areia, inclusive 3
32 30206 hidraulico e fornecimento do material (maximo de 100m3) DERES M 3375 R$ 201,13| R$ 259,62| RS 8.762,18
Cercalgradil Nylofor h=1,03m, malha 5x20cm - fio 5 mm, revestidos em poliester por
4.1 13778 processo de pintura eletrostatica nas cores verde ou branca. Fornecimento e ORSE M 60,00( R$ 406,84| R$ 525,15 R$ 31.509,00
ir do. Inclusive poste e Oril
Fornecimento e instalagédo Portdo de Abrir em Gradil Nylofor 3D, em painel de ago
4.2 200133 galvanizado, Dim.: 1,00 x 2,43m - Belgo ou equivalente, malha retangular 200xX50mm| DER ES UND 1,00| R$ 2.404,49| R$ 3.103,72| R$ 3.103,72
e fio de ago @5,0mm, incl. poste de ago galv. 60x40mm
VALOR TOTAL COM GRAMA: R$ 76.928,63
GLAUCIA GASPARINI

Assinado digitalmente. Acesse: https://riobananal.es.gov.br/ Chave: 2e4a513b-d8c6-4579-9e38-e8e888ed6999
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PREFEITURA DE RIO BANANAL

Obra: CONSTRUGAO DE ESPAGO DESTINADO A BRINQUEDOPRAGA DO MUNICIPIO Fonte BDI :
Unidade federativa: ESPIRITO SANTO SINAPI mar/26 SEM DESONERAGCAO
~ DER ES mar/26 SEM DESONERAGAO
LOCAL: SAO JORGE C~
ORSE mar/26 SEM DESONERAGCAO
ITEM copIGO DESCRIGAO FONTE UND | QUANTIDADE MEMORIA DE CALCULO
1.1 20305 Placa de obra nas dimensdes de 2.0 x 4.0 m, padrdo DER DER ES M2 8,00 2 m altura x4 m largura = 8,00 m*
1.2 20344 Mobilizagdo e desmobilizagéo de conteiner locado para barracao de obra DER ES UND 1,00 uma unidade
Aluguel mensal container para almoxarifado, incl. porta, 2 janelas, 1 pt iluminagao, N
1.3 20356 Isolamento térmico (teto), piso em comp. Naval pintado, cert. NR18, incl. laudo| DERES MES 1,00 1 meses
descontaminagao.
2.1 30101 Escavagdo manual em material de 1a. categoria, até 1.50 m de pi DER ES M3 2,40 Perimetro do muro = 60 m x 0,20 m altura x 0,20 largura = 2,40 m*
22 10402 Raspagem superﬁf:ial e limpeza manual do terreno, realizado com o uso de DERES M2 225,00 area da brinquedopraga = 225,00 m?
ferramentas manuais
Alvenaria de blocos de concreto estrutural 14x19x39cm cheios "Classe B", com
23 50501  |resisténcia minima & comp! 15MPa, as s cf de cimento o) - pepes | e 24,00 Perimetro do muro = 60,00 m x 0,40 m altura = 24,00 m?
areia média no trago 1:4, preparo com betoneira, esp. juntas 10mm e esp. da parede
s/ revestimento 14cm
24 40202 o o, preparo & @0 de concreto ciclgpico Fek=15MPa com 30% def  ppp g M2 3,75 0,5 largura x 0,5 comp x 1m profundidade = 3,75 m?
pedra de méo
Fornecimento e instalagdo de grama sintética 42mm, alta durabilidade, cor verde,
31 10042 protegéo raios UV e luz solar, incluso cola, type, areia tratada, borracha e mao de obra ORSE M2 225,00 area da brinquedopraga = 225,00 m?
especializada
Aterro manual para regularizagdo do terreno em areia, inclusive 3 . : - 2 . 5
3.2 30206 idréulico e fomecimento do material (méximo de 100m3) DERES M 33,75 area da brinquedopraga = 225,00 m? x 0,15 m altura da areia = 33,75 m
Cercalgradil Nylofor h=1,03m, malha 5x20cm - fio 5 mm, revestidos em poliester por
4.1 13778 processo de pintura eletrostatica nas cores verde ou branca. Fornecimento e ORSE M 60,00 comprimento do gradil de 1,03 m de altura = 60,00 m conforme projeto
ir do. Inclusive poste e
Fornecimento e instalagédo Portdo de Abrir em Gradil Nylofor 3D, em painel de ago
4.2 200133 galvanizado, Dim.: 1,00 x 2,43m - Belgo ou equivalente, malha retangular 200x50mm| DER ES UND 1,00 UMA unidade
e fio de ago @5,0mm, incl. poste de ago galv. 60x40mm
GLAUCIA GASPARINI

ENGENHEIRA CIVIL - CREAES - 018315/D
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DETALHAMENTO DO BDI

PROPONENTE: Prefeitura de Rio Bananal
0BRA: CONSTRUGAO DE ESPAGO DESTINADO A BRINQUEDOPRAGA DO MUNICIPIO

CONTRATO:

1. Regime de Contribuicao Previdenciaria
Com Desoneragéao

2. Tipo de Intervengao
Edificagdes

3. Incidéncias sobre o custo

Administracido Central - AC 4,00 %
Riscos - R 1,04 %
Seguros e Garantias Contratuais - S+G 0,62 %
Despesas e Encargos Financeiros - DF 1,05 %
[Lucro - L \ 5,00 % |
4 — Incidéncias sobre o pre¢o de venda
[Despesas Tributarias - | | 13,15 % |
Percentual da base de calculo para o ISS: 100,00 %
Aliquota do ISS (sobre a base de calculo): 5,00 %
Aliquota Efetivado do ISS 5,00 %
COFINS 3,00 %
PIS 0,65 %
INSS 4,50 %
5 — Demonstrativo de calculo do BDI
BDI= (1+(AC+S+R+G))(1+DF)(1+L)) -1 =

Declaro para os devidos fins que, conforme legislagdo tributaria municipal, a base de calculo
do ISS para Edificagdes é de 100 %, com a respectiva aliquota de 5 %

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuigdo Previdenciaria adotado para
elaboragdo do orcamento foi Com Desoneragao, e que esta é a alternativa mais adequada para
a Administragéo Publica.

Eng./Arq. GLAUCIA GASPARINI
CREA/CAU: ENGENHEIRA CIVIL - CREA ES - 018315/D

Assinado por BRUNO PELLA Q93.%** *xx_xx
MUNICIPIO DE RIO BANANAL
Responsavel Tomador
Nome BRUNO PELA
Cargo PREFEITO MUNICIPAL
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Anotagio de Responsabilidade Técnica - ART ART de Obra ou Servigo
Lei n® 6.496, dap'ir de dezembro de 1977 CREA'ES 0820260110185

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do ES ART Individual

1. Responséavel Técnico
GLAUCIA GASPARINI
Titulo profissional: ENGENHEIRO CIVIL,ENGENHEIRO DE SEGURANCA RNP: 0807060577

DO TRABALHO Registro: ES-018315/D

Empresa contratada: MUNICIPIO DE RIO BANANAL Registro: 15429

2. Dados do Contrato

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL CPF/CNPJ: 27744143000164
Rua: AVENIDA 14 DE SETEMBRO No: 887

Complemento: CEP: 29920000

Cidade: RIO BANANAL UF: ES Bairro: cENTRO

Telefone:

Contrato: N° do Aditivo: 0

Valor do Contrato/Honorarios: R$0,00 Tipo de contratante: PESSOA JURIDICA

— 3. Dados da Obra/Servigo

Rua: CENTRO, SAO FRANC., SAO J. TIRADENTES, S. B., IRIR., BANALZ. N°:  SIN

Complemento: Bairro: RIO BANANAL Quadra Lote

Cidade: RIO BANANAL UF: ES CEP: 29920000

Data de inicio:  20/07/2026 Prev. Término: 31/12/2026 Coord. Geogr.:

Proprietario:. PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL CPF/CNPJ:27744143000164
4. Atividade Técnica

Qtde de Pavimento(s): 0 N° Pavimento(s): O Dimenséao/Quantidade: 1 Unidade de medida: UNID

ATIVIDADE(S) TECNICA(S): 35 - 5.1 - ELABORAGAO DE PROJETO
PARTICIPAGAO:
NATUREZA: 103 - AUTORIA

NIVEL: 104 - EXECUGAO
NATUREZA DO(S) SERVIGO(S): 9111 - SERVIGOS AFINS E CORRELATOS (ESPECIFICAR NO CAMPO 22)

TIPO DA OBRA/SERVICO: 225 - ACESSIBILIDADE,513 - PARQUES/PRACAS/JARDINS/PLAY-GROUND

PROJETO(S)/SERVIGO(S): 1 - PROJETO ARQUITETONICO,2 - PROJETO ESTRUTURAL,13 - PROJETO DE URBANIZAGAO,18 - OUTROS PROJETOS/SERVIGOS

Apbs a concluséo das atividades técnicas, o profissional devera proceder a baixa desta ART.

5. Observagdes
RESPONSAVEL PELA ELABORA(;AO DO PROJETO PARA IMPLANTA(;AO DE PISO AMORTECEDOR E CERCAMENTO DAS AREAS DESTINADAS A INSTALAQAO DE
PARQUINHOS INFANTIS EM ESPACOS PUBLICOS, NAS SEGUINTES LOCALIDADES: PRACA LUIZ ARPINI (BAIRRO CENTRO) - 442,00 M2, DISTRITO DE e}
FRANCISCO - 228,00 M2, DISTRITO DE SAO JORGE DE TIRADENTES - 225,00 M?, COMUNIDADE DE SAQ BENTO - 200,00 M2, COMUNIDADE IRIRITIMIRIM - 75,00 M2,
COMUNIDADE BANANALZINHO - 80,00 M2.

6. Declaragdes

Profissional

Contratante

Acessibilidade: <declara a aplicabilidade das regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislagdo especifica e no Decreto
n°5.296, de 2 de dezembro de 2004, as atividades profissionais acima relacionadas.>

— 7. Entidade de classe 9. Informagdes
NENHUMA ENTIDADE . A ART é valida somente quando quitada, podendo sua
conferéncia ser realizada no site do CREA.
8.Assinaturas . A autenticidade deste documento pode ser verificada no
Declaro serem verdadeiras as informacdes acima. site www.creaes.org.br ou www.confea.org.br
) de de . A guarda davia assinada da ART seré de responsabilidade
Local Data do profissional e do contratante com o objetivo de

documentar o vinculo contratual.

GLAUCIA GASPARINI - CPF: 08277757760

- www.creaes.org.br  creaes@creaes.org.br c -!-s
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - CPF/CNPJ: 27744143000164
tel: (27)3134-0046 art@creaes.org.br H_.EA. o

Valor ART: R$ 108,39 Registrada em: 06/08/2026  Data de pagamento: 11/08/2026 Valor Pago: R$ 108,39 Nosso Numero: 2623404704

Assinado digitalmente. Acesse: https://riobananal.es.gov.br/ Chave: 2e4a513b-d8c6-4579-9e38-e8e888ed6999
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Anotagio de Responsabilidade Técnica - ART ART de Obra ou Servigo
Lei n® 6.496, dap'ir de dezembro de 1977 CREA'ES 0820260111326

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do ES ART Individual

1. Responséavel Técnico
GLAUCIA GASPARINI
Titulo profissional: ENGENHEIRO CIVIL,ENGENHEIRO DE SEGURANCA RNP: 0807060577

DO TRABALHO Registro: ES-018315/D

Empresa contratada: MUNICIPIO DE RIO BANANAL Registro: 15429

2. Dados do Contrato

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL CPF/CNPJ: 27744143000164
Rua: AVENIDA 14 DE SETEMBRO No: 887

Complemento: CEP: 29920000

Cidade: RIO BANANAL UF: ES Bairro: cENTRO

Telefone:

Contrato: N° do Aditivo: 0

Valor do Contrato/Honorarios: R$0,00 Tipo de contratante: PESSOA JURIDICA

— 3. Dados da Obra/Servigo

Rua: CENTRO, SAO FRANC., SAO J. TIRADENTES, S. B., IRIR., BANALZ. Ne:

Complemento: Bairro: RIO BANANAL Quadra Lote

Cidade: RIO BANANAL UF: ES CEP: 29920000

Data de inicio:  20/07/2026 Prev. Término: 31/12/2026 Coord. Geogr.:

Proprietario:. PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL CPF/CNPJ:27744143000164
4. Atividade Técnica

Qtde de Pavimento(s): 0 N° Pavimento(s): O Dimenséao/Quantidade: 1 Unidade de medida: UNID

ATIVIDADE(S) TECNICA(S): 59 - 23.1 - ELABORAGAO DE ORGAMENTO
PARTICIPAGAO:
NATUREZA: 100 - RESPONSABILIDADE TECNICA

NIVEL: 104 - EXECUGAO
NATUREZA DO(S) SERVIGO(S): 9111 - SERVIGOS AFINS E CORRELATOS (ESPECIFICAR NO CAMPO 22)

TIPO DA OBRA/SERVICO: 225 - ACESSIBILIDADE,513 - PARQUES/PRACAS/JARDINS/PLAY-GROUND

PROJETO(S)/SERVICO(S): 100 - NENHUM

Apés a concluséo das atividades técnicas, o profissional devera proceder a baixa desta ART.

5. Observagdes
RESPONSAVEL PELA ELABORA(;AO DO ORCAMENTO PARA IMPLANTA(;AO DE PISO AMORTECEDOR E CERCAMENTO DAS AREAS DESTINADAS A INSTALA(;AO DE
PARQUINHOS INFANTIS EM ESPACOS PUBLICOS, NAS SEGUINTES LOCALIDADES: PRACA LUIZ ARPINI (BAIRRO CENTRO) - 442,00 M2, DISTRITO DE e}
FRANCISCO - 228,00 M2, DISTRITO DE SAO JORGE DE TIRADENTES - 225,00 M2, COMUNIDADE DE SAO BENTO - 200,00 M2, COMUNIDADE IRIRITIMIRIM - 75,00 M2,
COMUNIDADE BANANALZINHO - 80,00 M2.

6. Declaragdes

Profissional

Contratante

Acessibilidade: <declara a aplicabilidade das regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislagdo especifica e no Decreto
n°5.296, de 2 de dezembro de 2004, as atividades profissionais acima relacionadas.>

— 7. Entidade de classe 9. Informagdes
NENHUMA ENTIDADE . A ART é valida somente quando quitada, podendo sua
conferéncia ser realizada no site do CREA.
8.Assinaturas . A autenticidade deste documento pode ser verificada no
Declaro serem verdadeiras as informacdes acima. site www.creaes.org.br ou www.confea.org.br
) de de . A guarda davia assinada da ART seré de responsabilidade
Local Data do profissional e do contratante com o objetivo de

documentar o vinculo contratual.

GLAUCIA GASPARINI - CPF: 08277757760

- www.creaes.org.br  creaes@creaes.org.br c -!-s
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - CPF/CNPJ: 27744143000164
tel: (27)3134-0046 art@creaes.org.br H_.EA. o

Valor ART: R$ 108,39 Registrada em: 06/08/2026  Data de pagamento: 11/08/2026 Valor Pago: R$ 108,39 Nosso Numero: 2623404887

Assinado digitalmente. Acesse: https://riobananal.es.gov.br/ Chave: 2e4a513b-d8c6-4579-9e38-e8e888ed6999
Projeto Basico N° 000031/2026
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TELA NYLOFOR MALHA 5X20

FIXADOR DE POLIAMIDA

POSTE 40 X 60 mm COMP. = 2,08 M

ALVENARIA DE BLOCO DE
CONCRETO 14X19X39

1.03

A

MASSA DE ASSENTAMENTO

— —‘ ‘ ‘ \7?‘ ‘ ‘—

0.40

SOLO NATURAL

e
>

O DETALHE 2 - SECAO TRANSVERSAL

ESC.: 1/20

RUA POSTE 40 X 60 mm COMP. = 1,08 M
N 2.50 . 250 TELA NYLOFOR MALHA 5X20.. FIXADOR DE POLIAMIDA
DETALHE 2 | | ]
- \\\
15.00 [H:OH] ﬁ ﬁ
r [ ] [
DETALHE 3 o WL I T I I I LI HEREEEN
DETALHE 1 === = = = = = = = = N = = =T — == ==
3 DETALHE 4 © SOLO NATURAL ALVENARIA DE BLOCO DE
I 2 CONCRETO 14X19X39
DETALHE 1 - GRADE
O ESC.: 1/20
0 0 E, -~
S =
GRAMA .l. . !
SINTETICA
2 50
0.00 | os 995 M | FIXACAO PADRAQ LEN R
< Tampa
2 ) Fixador ’? do poste
g 3 Parafuso Gradil Rebite
ME cabeca alen Recartilhado
1 I Rosca interna M6
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Fixador Gl’-ﬁdll HD
1 0
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Grama sintética: 20 mm
N 2.38 } 2.50 } 2.50 2.50 2.50 2.50

Q PLANTA BAIXA - LOCACAO DO PARQUINHO INFANTIL

ESC.: 1/50 COMPRIMENTO TOTAL DO CERCAMENTO COM PAINEL NYLOFOR 3D =60 m

TABELA DE AREAS

GRAMA SINTETICA: 225 Mm?2

Coriar o fio
horizontal
somante
nas curvaturas

Amortecimento (shockpad): 15 mm a 20 mm

Brita + po de brita compactados: 15 cm

O DETALHE 3 - ELEMENTOS DO GRAMADO

Q DETALHE 3 - CURVA DE PAINEL
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Area de intervencao

LOCALIZACAO DO PARQUINHO E RELACAO COM O ENTORNO
Coordenadas: UTM 24 K 357357.00 m E 7885614.00 m S

PREFEITURA MUNICIPAL
DE RIO BANANAL

ADM. 2025/ 2028

Planta Baixa, Detalhes, Locacao e Localizacdo do Lote 3

FINALIDADE : DESENHO:

Cerca Nylofor el mplantagio de Grama Sintética Ricardo Prati

LOCAL:
Distrito de Sdo Jorge de Tiradentes, Rio Bananal - ES

PROPRIETARIO :

Prefeitura Municipal de Rio Bananal

PREFEITO AUTOR:

Bruno Pella

PRANCHA:

01/01 [I [SOFTWARE: AutoCAD
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LOTE 4

CONSTRUCAO DE PISO AMORTECEDOR E CERCAMENTO
METALICO PARA RECEBIMENTO DE BRINQUEDOPRACA
NO MUNICIPIO DE RIO BANANAL- ES.

LOCAL: COMUNIDADE DE SAO BENTO
COORDENADAS: UTM 24K 369700.74 m E; 7864051.90 m S

Assinado digitalmente. Acesse: https://riobananal.es.gov.br/ Chave: 6cc7ca7b-1afe-48ce-a3d2-60df9199d464
Projeto Basico N° 000039/2026




PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL
(AV. 14 DE SETEMBRO, N° 887, CENTRO, RIO BANANAL - ES)

ESTADO DO ESPIRITO SANTO

OBRA: CONSTRUCAO DE PISO
AMORTECEDOR E CERCAMENTO PARA
RECEBIMENTO DA BRINQUEDOPRACA NO
MUNICIPIO DE RIO BANANAL — ES

ANO 2026
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MEMORIAL DESCRITIVO
IMPLANTACAO DE BRINQUEDOPRACA — MUNICIPIO DE RIO
BANANAL/ES
1. INSTRUCOES GERAIS

O presente Memorial Descritivo tem por objetivo estabelecer as diretrizes, os
procedimentos de execucdo e os critérios de medicdo dos servicos necessarios a
implantacao de espaco destinado a Brinquedopraca no Municipio de Rio Bananal/ES.

A é4rea sera destinada ao lazer e a recreacéao infantil, devendo ser executada
de forma a proporcionar condi¢des adequadas de seguranca, conforto, acessibilidade,
durabilidade e funcionalidade aos usuérios.

O espaco destinado aos brinquedos sera constituido por piso em grama
sintética, instalado sobre base devidamente preparada e regularizada com areia, e
sera delimitado por cerca em Gradil Nylofor, com a finalidade de controlar o acesso ao
espaco, proteger as criancas durante a utilizacdo dos brinquedos e evitar a entrada de
animais, contribuindo para melhores condicdes de higiene e seguranca.

A execucdo devera observar as boas praticas de engenharia, as especificacbes
dos fabricantes dos materiais empregados, as normas técnicas aplicaveis e as
orientagdes da fiscalizagdo municipal. Os servi¢os deveréo ser executados por méo de
obra qualificada, garantindo o adequado acabamento e funcionamento de todos os
elementos implantados.

Projetos, Especificacbes e Normas

Os servicos e obras serdo realizados em rigorosa observancia aos desenhos
do projeto e respectivos detalhes, bem como a estrita obediéncia as prescri¢cdes e
exigéncias contidas em Memorial Descritivo, Critérios de Medicdo, Planilha
Orcamentaria.

Concluidas as obras, o construtor fornecerd ao proprietdrio os desenhos
atualizados de qualquer elemento ou instalagdo da obra por motivos diversos, haja
sofrido modificacbes no decorrer dos trabalhos. Ditos desenhos devidamente
autenticados.

Disposicdes Gerais e Critério de Analogia
Disposicdes Gerais I

Todos os materiais a empregar nas obras serdo novos, comprovadamente de
primeira qualidade e obedecendo rigorosamente as condi¢cdes estipuladas nas
especificagdes, salvo expressa e diversa estabelecida em documento préprio, cujas
prescricdes prevalecerao.

O construtor s6 podera usar qualquer material depois de submeté-lo ao exame
e aprovacao da fiscalizacdo, aquém caberd impugnar o seu emprego, quando em
desacordo com as especificacdes.

Cada lote ou partida do material devera, além de outras averiguacdes, ser
constatado com a respectiva amostra, previamente aprovada.

As amostras de materiais aprovadas pela fiscalizacdo, depois de
convenientemente autenticadas por esta e pelo construtor, serdo cuidadosamente
conservadas no canteiro da obra até o fim dos trabalhos, de forma a facultar a
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qualquer tempo, a verificagdo de sua perfeita correspondéncia aos materiais
fornecidos ou jA empregados.

Obriga-se o construtor a retirar do recinto das obras quaisquer materiais que
ndo satisfagcam a estas especificagdes.

Critério e Analogia:

Se as circunstancias ou condicdes locais se tornarem, porventura,
aconselhavel a substituicdo de alguns dos materiais especificados, esta substituicao
obedecera ao disposto nos itens subsequientes e s6 podera ser efetuada mediante
expressa autorizac¢ao, por escrito, do Orgéo Fiscalizador, para cada caso particular.

A substituicdo referida no item precedente serd regulada pelo critério da
analogia, conforme a seguir definido.

Diz-se que dois materiais ou equipamentos apresentam analogia total ou
equivaléncia se desempenharam idéntica funcéo construtiva e apresentam as mesmas
caracteristicas exigidas na especificagdo ou na norma que aqueles que a eles se
referiam.

Diz-se que dois materiais ou equipamentos apresentam analogia parcial ou
semelhanca se desempenham idénticas fun¢des construtivas, mas ndo apresentam as
mesmas caracteristicas exigidas na especificagdo ou na norma que a eles se refiram.

Na eventualidade de uma equivaléncia, a substituicdo se procedera sem haver
compensacao financeira para as partes, proprietario e construtor.

Na eventualidade de uma semelhanca, a substituicdo se processara com a
correspondente compensacao financeira para uma das partes, ou seja, proprietario ou
0 construtor.

O critério de analogia a que se refere o item 2°, retro, sera estabelecido, em
cada caso, pelo Orgao Fiscalizador e pelo Especificador.

A consulta sobre analogia envolvendo equivaléncia ou semelhanca - sera
efetuada, em tempo oportuno, pelo construtor, ndo admitindo o proprietario, em
nenhuma hipétese, que dita consulta sirva para justificar o ndo cumprimento dos
prazos estabelecidos na documentacdo contratual.

Na hipétese de verificar-se uma semelhanca-vide item 6°, retro - 0 pagamento
correspondente sera objeto do disposto sobre 0 assunto na documentagéo contratual.

Nas especificacfes, a identificagdo de materiais ou equipamentos por
determinada marca implica, apenas, na caracterizacdo de uma analogia, ficando a
distincdo entre equivaléncia e semelhanca subordinada ao item 7°, retro.

Disposi¢cdes Gerais Il

Os encarregados de foérma, armacdo, concretagem, alvenarias, instalacdes
elétricas, hidrossanitarios e etc. possuirdo obrigatoriamente experiéncia minima.
Adquirida no exercicio de idénticas fun¢cdes em obras de caracteristicas semelhantes a
contratada.

O encarregado geral auxiliara o engenheiro residente na supervisdo dos
trabalhos de construcédo e devera possuir no minimo, grau de escolaridade média ou
treinamento especializado e experiéncia comprovada, adquirida no exercicio da funcao
idéntica, em obras de caracteristicas semelhantes a contratada.

Substituic&o

O Orgao Fiscalizador podera exigir do construtor a substituicio de qualquer
profissional do canteiro de obras desde que verificada a sua incompeténcia para
execucdo das tarefas, bem como apresentar habitos de conduta nocivos a boa
administragdo do canteiro.
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A substituicAo de qualquer elemento serd processada, no maximo, 48
(quarenta e oito) horas apds a comunicacao, por escrito, da fiscalizacao.

Normas

Serdo obedecidas todas as recomendagfes, com relacdo a seguranca do
trabalho, contida na Norma Regulamentadora, do Ministério do Trabalho, havera
particular atencdo para o cumprimento das exigéncias de proteger as partes méveis
dos equipamentos e de evitar que as ferramentas manuais sejam abandonadas sobre
passagens, de escadas, andaimes e superficies de trabalho, bem como para o
respeito ao dispositivo que proibe a ligacdo de mais de uma ferramenta elétrica na
mesma tomada de corrente.

Ferramentas

As ferramentas e equipamentos de uso no canteiro de obras seréo
dimensionados, especificados e fornecidos pelo construtor, de acordo com o seu plano
de construcao, observadas as especificacfes estabelecidas pelo construtor, de acordo
com o seu plano de construcéo, observadas as especificacfes estabelecidas, em cada
caso.

2. DESCRICAO DOS SERVICOS

2.1. SERVICOS PRELIMINARES

2.1.1. Placa de obra nas dimensdes de 2,00 x 4,00 m — Padrdo DER
Cédigo: 20305 — Fonte: DER-ES — Unidade: m?

Devera ser instalada placa de identificacdo da obra, com dimensdes de 2,00 m
x 4,00 m, totalizando 8,00 m2, em local de facil visualizacdo e previamente definido
pela fiscalizacao.

A placa devera apresentar as informacdes relativas a obra, tais como
identificacdo do empreendimento, 6rgdo responsavel, empresa executora, valores,
prazo de execugcdo e demais informacBes exigidas pelos 6rgdos competentes,
seguindo o padrao estabelecido pelo DER-ES e/ou pela administracao municipal.

A estrutura de sustentacdo devera ser adequadamente fixada ao terreno,
garantindo estabilidade durante todo o periodo de execucédo da obra.

Método de medicao:

A medicdo sera realizada pela area efetivamente instalada, em metros quadrados
(m?), considerando as dimensfes da placa executada e instalada no local.

2.1.2. Mobilizacdo e desmobilizac&do de contéiner para barracdo de obra
Cddigo: 20344 — Fonte: DER-ES — Unidade: UN

Compreende o transporte, mobilizagédo, posicionamento, instalagdo e posterior
retirada de contéiner destinado ao apoio as atividades de execucao da obra.
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O contéiner devera ser instalado em local previamente aprovado pela
fiscalizacdo, de maneira a nao interferir na circulacdo de usuarios, na execucdo dos
servicos ou nas condi¢cdes de seguranca do local.

Ao término da obra, devera ser realizada a desmobilizagdo, incluindo a retirada
do contéiner e a limpeza da area utilizada.

Método de medicao:
A medicdo sera realizada por unidade (UN), considerando o conjunto completo de
mobilizacdo e desmobilizacdo do contéiner.

2.1.3. Aluguel mensal de contéiner para almoxarifado e apoio a obra
Cédigo: 20356 — Fonte: DER-ES — Unidade: més

Devera ser disponibilizado contéiner destinado ao funcionamento de
almoxarifado e apoio as atividades da obra, equipado conforme especificacdo do
orcamento, incluindo porta, janelas, iluminacdo, instalacdo elétrica, piso e demais
elementos previstos.

O contéiner devera permanecer em condicdes adequadas de utilizacao,
organizacdo e seguranca, sendo utilizado para armazenamento de materiais,
ferramentas e equipamentos necessarios a execucao dos servicos.

A instalacdo elétrica devera ser realizada de maneira segura, observando as
normas técnicas aplicaveis.

Método de medicgéao:
A medicéo serd realizada por més de utilizagdo efetiva do contéiner, considerando
o periodo em que o equipamento permanecer disponibilizado para a obra.

3. MOVIMENTACAO DE TERRA E MURETA DE CONTENCAO
3.1. Escavagdo manual em material de 12 categoria
Cédigo: 30101 — Fonte: DER-ES — Unidade: m3

Seré realizada escavacdo manual do terreno para execucdo das valas
destinadas aos blocos de concreto que servirdo de base para a instalacdo do
Gradil Nylofor.

A escavacdo devera seguir as dimenses e profundidades estabelecidas no
projeto ou, na auséncia de detalhamento especifico, aquelas definidas pela
fiscalizagdo e compativeis com as caracteristicas do gradil e das bases de fixagao.

O fundo das valas devera ser regularizado e apresentar condi¢cdes adequadas
para execuc¢do dos blocos de concreto. O material proveniente da escavagado que ndo
for aproveitado deveréa ser removido para local adequado.
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Deverdo ser tomados cuidados para evitar desmoronamentos, danos as
instalacfes existentes e demais interferéncias presentes no local.

Método de medicao:
A medicdo sera realizada pelo volume efetivamente escavado, em metros cubicos
(m3), considerando as dimensodes das valas executadas.

3.2. Raspagem superficial manual do terreno
Cédigo: 10402 — Fonte: DER-ES — Unidade: m?

Seré realizada a raspagem superficial e limpeza do terreno, com utilizacdo
de ferramentas manuais, visando remover vegetacéo, residuos, materiais organicos,
irregularidades superficiais e demais elementos que possam prejudicar a preparagao
da area.

Este servico terd como finalidade preparar a superficie para a execucao das
etapas posteriores, especialmente o langcamento e regularizacdo da camada de
areia que servira de base para instalacdo da grama sintética.

Apds a raspagem, a area deverd ser limpa e deixada em condi¢bes adequadas
para receber o material de regularizagéo.

Método de medicao:
A medicdo sera realizada pela area efetivamente raspada e limpa, em metros
quadrados (m2).

3.3. Alvenaria de blocos de concreto estrutural
Cddigo: 50501 — Fonte: DER-ES — Unidade: m2

Sera executada alvenaria com blocos de concreto estrutural, conforme
dimensbes e caracteristicas previstas no orcamento, destinada a formagédo da mureta
de contencéo/estrutura de apoio do espaco, quando indicada em projeto.

Os blocos deverao ser assentados com argamassa adequada, mantendo-se o
correto alinhamento, nivelamento e prumo da estrutura.

Deverdo ser observadas as dimensbes previstas em projeto, garantindo
resisténcia, estabilidade e adequado acabamento.

Método de medicao:
A medicdo serd realizada pela area efetivamente executada de alvenaria, em
metros quadrados (m?), considerando as dimensdes da superficie construida.
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3.4. Fornecimento, preparo e aplicagao de concreto ciclépico Fck = 15 MPa
Cédigo: 40202 — Fonte: DER-ES — Unidade: m3

O concreto ciclépico sera utilizado para a execu¢do das bases de concreto
destinadas a fixag&o dos brinquedos da Brinquedopragca.

As bases deverao ser executadas nos locais indicados em projeto, observando-
se as dimensbGes necessarias para garantir estabilidade e seguranca aos
equipamentos.

Apds a execucao das bases, os brinquedos deverédo ser posicionados e fixados
mediante utilizacdo de chumbadores mecénicos, conforme especificacdes dos
equipamentos e orientacbes do fabricante. A fixacdo dever4 garantir que o0s
brinquedos permanegam firmemente ancorados ao piso durante sua utilizacéo.

O concreto devera apresentar resisténcia caracteristica minima de 15 MPa,
sendo constituido por concreto e pedra de mao na proporgdo prevista na composicao
do servico.

As superficies deverdo ser devidamente niveladas e acabadas, evitando-se
desniveis ou irregularidades que possam comprometer a instalacdo da grama sintética
ou a seguranca dos usuarios.

Método de medicao:
A medicéo sera realizada pelo volume efetivamente executado, em metros cubicos
(m3), considerando as dimensdes das bases de concreto executadas.

3.5. Execucgdo de pavimentagdo com blocos intertravados de concreto
Cddigo: 200206 — Fonte: DER-ES — Unidade: m2

A pavimentacdo com blocos intertravados de concreto serd executada na
entrada da Brinquedopraga, constituindo area de acesso e circulagdo entre o espaco
externo e a area destinada aos brinquedos.

O servico compreenderd a preparacdo da area, execucdo da camada de
assentamento em pé de pedra, posicionamento dos blocos intertravados de concreto
tipo “pavi-s”, com espessura de 8 cm e resisténcia minima de 35 MPa, rejuntamento
com areia e compactacéo final com placa vibratéria.

Os blocos deveréo ser assentados de forma uniforme, mantendo alinhamento e
nivelamento adequados. A area de acesso devera apresentar superficie regular,
estavel e sem obstaculos, proporcionando condicbes adequadas de circulacdo aos
usuarios.

Método de medicao:
A medicdo sera realizada pela area efetivamente pavimentada, em metros
guadrados (m3).
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4. PISO EM GRAMA SINTETICA

4.1. Fornecimento e instalacdo de grama sintética de 42 mm
Cddigo: 10042 — Fonte: ORSE — Unidade: m2

Seré executado piso em grama sintética com altura aproximada de 42 mm,
destinada a area de recreacao infantil.

Antes da instalagdo da grama, o terreno deverad estar devidamente limpo,
regularizado e preparado, sendo executada a camada de areia para regularizacédo da
superficie.

A grama sintética devera ser instalada de maneira uniforme, observando-se as
recomendacdes do fabricante quanto a preparacao da base, cortes, emendas, fixacdo
e acabamento.

As pecas deverdo ser corretamente posicionadas, evitando ondulagdes,
dobras, descontinuidades ou areas soltas. As emendas deverdo apresentar
acabamento adequado, garantindo uma superficie continua e uniforme.

Deverdo ser observadas as caracteristicas técnicas especificadas para o
material, especialmente quanto a resisténcia aos raios UV, resisténcia ao desgaste e
adequacdo ao uso em areas de recreacao infantil.

Método de medicao:
A medicdo serd realizada pela area efetivamente fornecida e instalada, em metros
guadrados (m3).

4.2. Aterro manual para regularizacdo do terreno com areia
Cddigo: 30206 — Fonte: DER-ES — Unidade: m3

Apoés a raspagem e limpeza do terreno, sera executado aterro manual com
areia para regularizacdo da area destinada a instalacdo da grama sintética.

A areia devera ser distribuida uniformemente sobre a superficie, formando uma
camada regular e adequada para receber o piso em grama sintética.

O material devera ser espalhado e regularizado de maneira a eliminar
depressbes e irregularidades, sendo realizado o adensamento necessario para
garantir estabilidade da base.

A superficie final devera apresentar caimento e regularidade adequados,
evitando a formacédo de pontos baixos que possam prejudicar o uso do espaco ou
favorecer o acumulo de agua.

Método de medicao:
A medicdo sera realizada pelo volume efetivamente utilizado e executado, em
metros cubicos (m3).

Assinado digitalmente. Acesse: https://riobananal.es.gov.br/ Chave: 6cc7ca7b-1afe-48ce-a3d2-60df9199d464
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5. FECHAMENTO COM GRADIL NYLOFOR

5.1. Cerca/Gradil Nylofor H=1,03 m
Cddigo: 13778 — Fonte: ORSE — Unidade: m

Serad executado o fechamento perimetral da Brinquedopraca com Gradil
Nylofor, com altura aproximada de 1,03 m, constituido por painéis metalicos
eletrostaticamente revestidos, com postes e acessoérios de fixacao.

O gradil sera instalado sobre os blocos de concreto previamente executados,
devendo os postes ser devidamente posicionados, alinhados, nivelados e fixados.

O fechamento terd como principal finalidade delimitar a area de recreagao
infantil, proporcionar maior seguranca as criancas, controlar os acessos e
dificultar a entrada de animais no interior da praca.

Devera ser garantida a estabilidade do conjunto, bem como o correto
alinhamento dos painéis e postes. Os elementos de fixacdo deverdo ser instalados
conforme as recomendacdes do fabricante.

Método de medicao:
A medicdo sera realizada pelo comprimento efetivamente instalado de gradil, em
metros lineares (m).

5.2. Portéao de abrir em Gradil Nylofor 3D
Cddigo: 200133 — Fonte: DER-ES — Unidade: UN

Seré instalado portdo de acesso a Brinquedopraca, constituido por painel em
aco galvanizado tipo Gradil Nylofor 3D, com dimens@es aproximadas de 1,00 m x 2,43
m, incluindo postes, elementos de fixa¢do, dobradicas, fechadura e demais acessorios
necessarios ao seu funcionamento.

O portdo devera ser instalado de maneira a permitir 0 acesso controlado ao
espaco, garantindo abertura e fechamento adequados.

Os elementos de fixagdo deverdo ser firmemente ancorados as estruturas de
suporte, mantendo o portédo estavel e devidamente alinhado.

A utilizacdo do portdo deveré contribuir para o controle de entrada e saida de
criangas e usuarios, bem como para impedir o acesso de animais ao interior da area
cercada.

Método de medicao:
A medicdo sera realizada por unidade (UN) de portao efetivamente fornecido e
instalado, incluindo seus respectivos acessorios.

Assinado digitalmente. Acesse: https://riobananal.es.gov.br/ Chave: 6cc7ca7b-1afe-48ce-a3d2-60df9199d464
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6. CONCLUSAO

Os servigos descritos neste Memorial Descritivo sdo necessérios para a
adequada implantacdo e funcionamento da Brinquedopraga no Municipio de Rio
Bananal/ES, compreendendo desde os servigos preliminares e preparagdo do terreno
até a execucdo das bases dos brinquedos, instalacdo do piso em grama sintética,
pavimentacao do acesso e fechamento perimetral.

A correta execucdo da raspagem e regularizacdo do terreno, seguida da
preparacdo da base e instalacdo da grama sintética, proporcionara uma superficie
adequada para utilizagé@o pelas criancas. As bases em concreto ciclopico, associadas
a fixacdo dos brinquedos por meio de chumbadores mecanicos, deverdo garantir a
estabilidade dos equipamentos.

Por sua vez, o Gradil Nylofor e 0 portdo de acesso constituirdo elementos
fundamentais para o controle do espaco, contribuindo para a protecdo das criancas,
evitando a entrada de animais e proporcionando maior organizacdo e seguranca ao
ambiente.

Dessa forma, a execucdo integrada dos servicos previstos permitira a
implantacao de um espaco publico de lazer com condi¢des adequadas de seguranca,
conforto, funcionalidade, durabilidade e qualidade de utilizacdo, proporcionando
melhores condicbes para as atividades recreativas e contribuindo para o bem-estar
dos usuarios da Brinquedopraca.

Assinado por GLAUCIA GASPARINI 082 *+* *x+.
*%
MUNICIPIO DE RIO BANANAL

GLAUCIA GASPARINI

ENGENHEIRA CIVIL - CREA ES - 018315/D
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{5

PREFEITURA DE RIO BANANAL

GLAUCIA GASPARINI

Obra: CONSTRUGAO DE ESPAGO DESTINADO A BRINQUEDOPRAGA DO MUNICIPIO Fonte BDI:
Unidade federativa: ESPIRITO SANTO SINAPI mar/26 SEM DESONERAGAO
~ DER ES mar/26 SEM DESONERAGAO
LOCAL: COMUNIDADE DE SAO BENTO / c..
ORSE mar/26 SEM DESONERACAO
PREGO PREGO PREGO
=) SOBIGY DESCRICAC [REE U || QUARMIEAES UNITARIO SEM BDI | UNITARIO COM BDI TOTAL R$
1.1 20305 Placa de obra nas dimensdes de 2.0 x 4.0 m, padrao DER DER ES M2 8,00| R$ 241,93 R$ 312,28| R$ 2.498,24
1.2 20344 e desmobilizagdo de conteiner locado para barracéo de obra DER ES UND 1,00|] R$ 1.766,67| R$ 2.280,42| R$ 2.280,42
Aluguel mensal container para almoxarifado, incl. porta, 2 janelas, 1 pt iluminacéo,
1.3 20356 Isolamento térmico (teto), piso em comp. Naval pintado, cert. NR18, incl. laudo DER ES MES 1,00| R$ 816,67 R$ 1.054,16| R$ 1.054,16|
descontaminag&o.
2.1 30101 Escavagdo manual em material de 1a. categoria, até 1.50 m de profundidade DER ES M3 2,40| R$ 63,96/ R$ 82,56 R$ 198,14
22 10402 Raspagem superﬁ‘mal e limpeza manual do terreno, realizado com o uso de DERES M2 200,00| RS 292| R 6.35| R$ 1.270,00
ferramentas manuais
Alvenaria de blocos de concreto estrutural 14x19x39cm cheios "Classe B", com
23 50501 istencia minima a comp! 15MPa, assentados ¢/ argamassa de cimento | ep po M2 24,00 R$ 14382| R$ 185,64| R$ 4.455,36
areia média no trago 1:4, preparo com betoneira, esp. juntas 10mm e esp. da parede
s/ revestimento 14cm
- - - —— - —
24 a0202 |7 preparo & de fo ciclopico Fek=15MPa com 30% de|  pepeg | s 3,75| R$ 756,36 R$ 976,31| R$ 3.661,16
pedra de mao
Execucdo de passeio cimentado com acabamento camurgado, em argamassa trago
25 200209 1:3 (cimento e areia) com 1,5 cm de espessura, sobre lastro de concreto de 8 cm, DERES M2 45,00( R$ 171,03 R$ 220,77| R$ 9.934,65
incluindo preparo da caixa.
Fornecimento e assentamento de ladrilho hidraulico pastilhado (tatil de alerta),
2.6 200253 vermelho, dim. 20x20 cm, esp. 1.5cm, assentado com pasta de cimento colante AC-I, DER ES M3 12,00| R$ 89,94 R$ 116,09 R$ 1.393,08,
exclusive regularizacéo e lastro
Fornecimento e instalacdo de grama sintética 42mm, alta durabilidade, cor verde,
3.1 10042 proteg&o raios UV e luz solar, incluso cola, type, areia tratada, borracha e mao de obra ORSE M2 200,00 R$ 61,90 R$ 79,90 R$ 15.980,00
especializada
Aterro manual para regularizagdo do terreno em areia, inclusive 3
3.2 30206 hidraulico e fornecimento do material (maximo de 100m3) DERES M 30,00 R$ 20113 RS 259.62) RS 7:788,60
Cerca/gradil Nylofor h=1,08m, malha 5x20cm - fio 5 mm, revestidos em poliester por
4.1 13778 processo de pintura eletrostatica nas cores verde ou branca. Fornecimento e ORSE M 60,00( R$ 406,84 R$ 525,15 R$ 31.509,00
instalagdo. Inclusive poste e acessoérios
Fornecimento e instalagido Portdo de Abrir em Gradil Nylofor 3D, em painel de ago
4.2 200133 galvanizado, Dim.: 1,00 x 2,43m - Belgo ou equivalente, malha retangular 200xX50mm DER ES UND 1,00|] R$ 2.404,49| R$ 3.103,72| R$ 3.103,72
e fio de ago @5,0mm, incl. poste de ago galv. 60x40mm
VALOR TOTAL COM GRAMA: R$ 85.126,53|

ENGENHEIRA CIVIL - CREA ES - 018315/D

N Legencs
@ JREADD PARGIND
os CERCA

R GRALL WY LOFOR
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552 PREFEITURA DE RIO BANANAL
Obra: CONSTRUGAO DE ESPAGO DESTINADO A BRINQUEDOPRAGA DO MUNICIPIO Fonte BDI:
Unidade federativa: ESPIRITO SANTO SINAPI mar/26 SEM DESONERAGAO
LOCAL: COMUNIDADE DE SAO BENTO DER ES mar/26 SEM DESONERAQeO
ORSE mar/26 SEM DESONERACAO

ITEM CODIGO DESCRIGAO FONTE UND | QUANTIDADE MEMORIA DE CALCULO

1.1 20305 Placa de obra nas dimensdes de 2.0 x 4.0 m, padrao DER DER ES M2 8,00 2 m altura x 4 m largura = 8,00 m?

1.2 20344 ili e desmobilizacéo de conteiner locado para barracéo de obra DER ES UND 1,00 uma unidade

Aluguel mensal container para almoxarifado, incl. porta, 2 janelas, 1 pt iluminacéo,
13 20356 Isolamento térmico (teto), piso em comp. Naval pintado, cert. NR18, incl. laudo DER ES MES 1,00 1 meses

descontaminag&o.

2.1 30101 Escavagdo manual em material de 1a. categoria, até 1.50 m de profundidade DER ES M2 2,40 Perimetro do muro = 60 m x 0,20 m altura x 0,20 largura = 2,40 m3
22 10402 Raspagem superﬁ‘mal e limpeza manual do terreno, realizado com o uso de DERES M2 200,00 4rea da brinquedopraga = 200,00 m?
ferramentas manuais
Alvenaria de blocos de concreto estrutural 14x19x39cm cheios "Classe B", com
23 50501 isiencia minima & comp 15MPa, assentados ¢ argamassa de cimento €| pepeg | 24,00 Perimetro do muro = 60,00 m x 0,40 m altura = 24,00 m?
areia média no trago 1:4, preparo com betoneira, esp. juntas 10mm e esp. da parede
s/ revestimento 14cm
il ), i i i = )0/ .
24 40202 For preparo e de o ciclépico Fek=15MPa com 30% de DERES M3 3,75 0,5 largura x 0,5 comp x 1m profundidade = 3,75 m?

pedra de mao

Execucgdo de passeio cimentado com acabamento camurgado, em argamassa trago
25 200209 1:3 (cimento e areia) com 1,5 cm de espessura, sobre lastro de concreto de 8 cm, DERES M2 45,00 comprimento calgada = 30 m x 1,50 m largura
incluindo preparo da caixa.

Fornecimento e assentamento de ladrilho hidraulico pastilhado (tatil de alerta),
2.6 200253 vermelho, dim. 20x20 cm, esp. 1.5cm, assentado com pasta de cimento colante AC-I, DER ES M3 12,00 comprimento calgada = 30 m x 0,40 m largura
exclusive regularizacéo e lastro

Fornecimento e instalacdo de grama sintética 42mm, alta durabilidade, cor verde,
3.1 10042 proteg&o raios UV e luz solar, incluso cola, type, areia tratada, borracha e mao de obra ORSE M2 200,00 area da brinquedopraga = 200,00 m?
especializada

Aterro manual para regularizagdo do terreno em areia, inclusive
hidraulico e fornecimento do material (maximo de 100m3)

3.2 30206 DER ES M3 30,00 area da brinquedopraga = 200,00 m2 x 0,15 m altura da areia = 30,00 m?

Cerca/gradil Nylofor h=1,03m, malha 5x20cm - fio 5 mm, revestidos em poliester por|
4.1 13778 processo de pintura eletrostatica nas cores verde ou branca. Fornecimento e ORSE M 60,00 comprimento do gradil de 1,03 m de altura = 60,00 m conforme projeto
instalagdo. Inclusive poste e acessorios

Fornecimento e instalagédo Portdo de Abrir em Gradil Nylofor 3D, em painel de ago
4.2 200133 galvanizado, Dim.: 1,00 x 2,43m - Belgo ou equivalente, malha retangular 200x50mm DERES UND 1,00 UMA unidade
e fio de ago @5,0mm, incl. poste de ago galv. 60x40mm

GLAUCIA GASPARINI
ENGENHEIRA CIVIL - CREA ES - 018315/D

.
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DETALHAMENTO DO BDI

PROPONENTE: Prefeitura de Rio Bananal
0BRA: CONSTRUGAO DE ESPAGO DESTINADO A BRINQUEDOPRAGA DO MUNICIPIO

CONTRATO:

1. Regime de Contribuicao Previdenciaria
Com Desoneragéao

2. Tipo de Intervengao
Edificagdes

3. Incidéncias sobre o custo

Administracido Central - AC 4,00 %
Riscos - R 1,04 %
Seguros e Garantias Contratuais - S+G 0,62 %
Despesas e Encargos Financeiros - DF 1,05 %
[Lucro - L \ 5,00 % |
4 — Incidéncias sobre o pre¢o de venda
[Despesas Tributarias - | | 13,15 % |
Percentual da base de calculo para o ISS: 100,00 %
Aliquota do ISS (sobre a base de calculo): 5,00 %
Aliquota Efetivado do ISS 5,00 %
COFINS 3,00 %
PIS 0,65 %
INSS 4,50 %
5 — Demonstrativo de calculo do BDI
BDI= (1+(AC+S+R+G))(1+DF)(1+L)) -1 =

Declaro para os devidos fins que, conforme legislagdo tributaria municipal, a base de calculo
do ISS para Edificagdes é de 100 %, com a respectiva aliquota de 5 %

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuigdo Previdenciaria adotado para
elaboragdo do orcamento foi Com Desoneragao, e que esta é a alternativa mais adequada para
a Administragéo Publica.

Eng./Arq. GLAUCIA GASPARINI
CREA/CAU: ENGENHEIRA CIVIL - CREA ES - 018315/D

Assinado por BRUNO PELLA 093, #¥* tkx_x
MUNICIPIO DE RIO BANANAL

Responsavel Tomador
Nome BRUNO PELA
Cargo PREFEITO MUNICIPAL

Assinado digitalmente. Acesse: https://riobananal.es.gov.br/ Chave: 6cc7ca7b-1afe-48ce-a3d2-60df9199d464
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Anotagio de Responsabilidade Técnica - ART ART de Obra ou Servigo
Lei n® 6.496, dap'ir de dezembro de 1977 CREA'ES 0820260110185

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do ES ART Individual

1. Responséavel Técnico
GLAUCIA GASPARINI
Titulo profissional: ENGENHEIRO CIVIL,ENGENHEIRO DE SEGURANCA RNP: 0807060577

DO TRABALHO Registro: ES-018315/D

Empresa contratada: MUNICIPIO DE RIO BANANAL Registro: 15429

2. Dados do Contrato

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL CPF/CNPJ: 27744143000164
Rua: AVENIDA 14 DE SETEMBRO No: 887

Complemento: CEP: 29920000

Cidade: RIO BANANAL UF: ES Bairro: cENTRO

Telefone:

Contrato: N° do Aditivo: 0

Valor do Contrato/Honorarios: R$0,00 Tipo de contratante: PESSOA JURIDICA

— 3. Dados da Obra/Servigo

Rua: CENTRO, SAO FRANC., SAO J. TIRADENTES, S. B., IRIR., BANALZ. N°:  SIN

Complemento: Bairro: RIO BANANAL Quadra Lote

Cidade: RIO BANANAL UF: ES CEP: 29920000

Data de inicio:  20/07/2026 Prev. Término: 31/12/2026 Coord. Geogr.:

Proprietario:. PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL CPF/CNPJ:27744143000164
4. Atividade Técnica

Qtde de Pavimento(s): 0 N° Pavimento(s): O Dimenséao/Quantidade: 1 Unidade de medida: UNID

ATIVIDADE(S) TECNICA(S): 35 - 5.1 - ELABORAGAO DE PROJETO
PARTICIPAGAO:
NATUREZA: 103 - AUTORIA

NIVEL: 104 - EXECUGAO
NATUREZA DO(S) SERVIGO(S): 9111 - SERVIGOS AFINS E CORRELATOS (ESPECIFICAR NO CAMPO 22)

TIPO DA OBRA/SERVICO: 225 - ACESSIBILIDADE,513 - PARQUES/PRACAS/JARDINS/PLAY-GROUND

PROJETO(S)/SERVIGO(S): 1 - PROJETO ARQUITETONICO,2 - PROJETO ESTRUTURAL,13 - PROJETO DE URBANIZAGAO,18 - OUTROS PROJETOS/SERVIGOS

Apbs a concluséo das atividades técnicas, o profissional devera proceder a baixa desta ART.

5. Observagdes
RESPONSAVEL PELA ELABORA(;AO DO PROJETO PARA IMPLANTA(;AO DE PISO AMORTECEDOR E CERCAMENTO DAS AREAS DESTINADAS A INSTALAQAO DE
PARQUINHOS INFANTIS EM ESPACOS PUBLICOS, NAS SEGUINTES LOCALIDADES: PRACA LUIZ ARPINI (BAIRRO CENTRO) - 442,00 M2, DISTRITO DE e}
FRANCISCO - 228,00 M2, DISTRITO DE SAO JORGE DE TIRADENTES - 225,00 M?, COMUNIDADE DE SAQ BENTO - 200,00 M2, COMUNIDADE IRIRITIMIRIM - 75,00 M2,
COMUNIDADE BANANALZINHO - 80,00 M2.

6. Declaragdes

Profissional

Contratante

Acessibilidade: <declara a aplicabilidade das regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislagdo especifica e no Decreto
n°5.296, de 2 de dezembro de 2004, as atividades profissionais acima relacionadas.>

— 7. Entidade de classe 9. Informagdes
NENHUMA ENTIDADE . A ART é valida somente quando quitada, podendo sua
conferéncia ser realizada no site do CREA.
8.Assinaturas . A autenticidade deste documento pode ser verificada no
Declaro serem verdadeiras as informacdes acima. site www.creaes.org.br ou www.confea.org.br
) de de . A guarda davia assinada da ART seré de responsabilidade
Local Data do profissional e do contratante com o objetivo de

documentar o vinculo contratual.

GLAUCIA GASPARINI - CPF: 08277757760

- www.creaes.org.br  creaes@creaes.org.br c -!-s
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - CPF/CNPJ: 27744143000164
tel: (27)3134-0046 art@creaes.org.br H_.EA. o

Valor ART: R$ 108,39 Registrada em: 06/08/2026  Data de pagamento: 11/08/2026 Valor Pago: R$ 108,39 Nosso Numero: 2623404704

Assinado digitalmente. Acesse: https://riobananal.es.gov.br/ Chave: 6cc7ca7b-1afe-48ce-a3d2-60df9199d464
Projeto Basico N° 000039/2026
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Anotagio de Responsabilidade Técnica - ART ART de Obra ou Servigo
Lei n® 6.496, dap'ir de dezembro de 1977 CREA'ES 0820260111326

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do ES ART Individual

1. Responséavel Técnico
GLAUCIA GASPARINI
Titulo profissional: ENGENHEIRO CIVIL,ENGENHEIRO DE SEGURANCA RNP: 0807060577

DO TRABALHO Registro: ES-018315/D

Empresa contratada: MUNICIPIO DE RIO BANANAL Registro: 15429

2. Dados do Contrato

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL CPF/CNPJ: 27744143000164
Rua: AVENIDA 14 DE SETEMBRO No: 887

Complemento: CEP: 29920000

Cidade: RIO BANANAL UF: ES Bairro: cENTRO

Telefone:

Contrato: N° do Aditivo: 0

Valor do Contrato/Honorarios: R$0,00 Tipo de contratante: PESSOA JURIDICA

— 3. Dados da Obra/Servigo

Rua: CENTRO, SAO FRANC., SAO J. TIRADENTES, S. B., IRIR., BANALZ. Ne:

Complemento: Bairro: RIO BANANAL Quadra Lote

Cidade: RIO BANANAL UF: ES CEP: 29920000

Data de inicio:  20/07/2026 Prev. Término: 31/12/2026 Coord. Geogr.:

Proprietario:. PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL CPF/CNPJ:27744143000164
4. Atividade Técnica

Qtde de Pavimento(s): 0 N° Pavimento(s): O Dimenséao/Quantidade: 1 Unidade de medida: UNID

ATIVIDADE(S) TECNICA(S): 59 - 23.1 - ELABORAGAO DE ORGAMENTO
PARTICIPAGAO:
NATUREZA: 100 - RESPONSABILIDADE TECNICA

NIVEL: 104 - EXECUGAO
NATUREZA DO(S) SERVIGO(S): 9111 - SERVIGOS AFINS E CORRELATOS (ESPECIFICAR NO CAMPO 22)

TIPO DA OBRA/SERVICO: 225 - ACESSIBILIDADE,513 - PARQUES/PRACAS/JARDINS/PLAY-GROUND

PROJETO(S)/SERVICO(S): 100 - NENHUM

Apés a concluséo das atividades técnicas, o profissional devera proceder a baixa desta ART.

5. Observagdes
RESPONSAVEL PELA ELABORA(;AO DO ORCAMENTO PARA IMPLANTA(;AO DE PISO AMORTECEDOR E CERCAMENTO DAS AREAS DESTINADAS A INSTALA(;AO DE
PARQUINHOS INFANTIS EM ESPACOS PUBLICOS, NAS SEGUINTES LOCALIDADES: PRACA LUIZ ARPINI (BAIRRO CENTRO) - 442,00 M2, DISTRITO DE e}
FRANCISCO - 228,00 M2, DISTRITO DE SAO JORGE DE TIRADENTES - 225,00 M2, COMUNIDADE DE SAO BENTO - 200,00 M2, COMUNIDADE IRIRITIMIRIM - 75,00 M?,
COMUNIDADE BANANALZINHO - 80,00 M2.

6. Declaragdes

Profissional

Contratante

Acessibilidade: <declara a aplicabilidade das regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislagao especifica e no Decreto
n°5.296, de 2 de dezembro de 2004, as atividades profissionais acima relacionadas.>

— 7. Entidade de classe 9. Informagdes
NENHUMA ENTIDADE . A ART é valida somente quando quitada, podendo sua
conferéncia ser realizada no site do CREA.
8.Assinaturas . A autenticidade deste documento pode ser verificada no
Declaro serem verdadeiras as informacdes acima. site www.creaes.org.br ou www.confea.org.br
) de de . A guarda davia assinada da ART seré de responsabilidade
Local Data do profissional e do contratante com o objetivo de

documentar o vinculo contratual.

GLAUCIA GASPARINI - CPF: 08277757760

- www.creaes.org.br  creaes@creaes.org.br c -!-s
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - CPF/CNPJ: 27744143000164
tel: (27)3134-0046 art@creaes.org.br H_.EA. o

Valor ART: R$ 108,39 Registrada em: 06/08/2026  Data de pagamento: 11/08/2026 Valor Pago: R$ 108,39 Nosso Numero: 2623404887

Assinado digitalmente. Acesse: https://riobananal.es.gov.br/ Chave: 6cc7ca7b-1afe-48ce-a3d2-60df9199d464
Projeto Basico N° 000039/2026
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LOTE 5

CONSTRUCAO DE PISO AMORTECEDOR E CERCAMENTO
METALICO PARA RECEBIMENTO DE BRINQUEDOPRACA
NO MUNICIPIO DE RIO BANANAL- ES.

LOCAL: COMUNIDADE DE IRIRITIMIRM
COORDENADAS: UTM 24K 356513.79 m E; 7/866648.45 m S
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MEMORIAL DESCRITIVO
IMPLANTACAO DE BRINQUEDOPRACA — MUNICIPIO DE RIO
BANANAL/ES
1. INSTRUCOES GERAIS

O presente Memorial Descritivo tem por objetivo estabelecer as diretrizes, os
procedimentos de execucdo e os critérios de medicdo dos servicos necessarios a
implantacao de espaco destinado a Brinquedopraca no Municipio de Rio Bananal/ES.

A é4rea sera destinada ao lazer e a recreacéao infantil, devendo ser executada
de forma a proporcionar condi¢des adequadas de seguranca, conforto, acessibilidade,
durabilidade e funcionalidade aos usuérios.

O espaco destinado aos brinquedos sera constituido por piso em grama
sintética, instalado sobre base devidamente preparada e regularizada com areia, e
sera delimitado por cerca em Gradil Nylofor, com a finalidade de controlar o acesso ao
espaco, proteger as criancas durante a utilizacdo dos brinquedos e evitar a entrada de
animais, contribuindo para melhores condicdes de higiene e seguranca.

A execucdo devera observar as boas praticas de engenharia, as especificacbes
dos fabricantes dos materiais empregados, as normas técnicas aplicaveis e as
orientagdes da fiscalizagdo municipal. Os servi¢os deveréo ser executados por méo de
obra qualificada, garantindo o adequado acabamento e funcionamento de todos os
elementos implantados.

Projetos, Especificacbes e Normas

Os servicos e obras serdo realizados em rigorosa observancia aos desenhos
do projeto e respectivos detalhes, bem como a estrita obediéncia as prescri¢cdes e
exigéncias contidas em Memorial Descritivo, Critérios de Medicdo, Planilha
Orcamentaria.

Concluidas as obras, o construtor fornecerd ao proprietdrio os desenhos
atualizados de qualquer elemento ou instalagdo da obra por motivos diversos, haja
sofrido modificacbes no decorrer dos trabalhos. Ditos desenhos devidamente
autenticados.

Disposicdes Gerais e Critério de Analogia
Disposicdes Gerais I

Todos os materiais a empregar nas obras serdo novos, comprovadamente de
primeira qualidade e obedecendo rigorosamente as condi¢cdes estipuladas nas
especificagfes, salvo expressa e diversa estabelecida em documento préprio, cujas
prescricdes prevalecerao.

O construtor s6 podera usar qualquer material depois de submeté-lo ao exame
e aprovacao da fiscalizacdo, aquém caberd impugnar o seu emprego, quando em
desacordo com as especificacdes.

Cada lote ou partida do material devera, além de outras averiguacdes, ser
constatado com a respectiva amostra, previamente aprovada.

As amostras de materiais aprovadas pela fiscalizacdo, depois de
convenientemente autenticadas por esta e pelo construtor, serdo cuidadosamente
conservadas no canteiro da obra até o fim dos trabalhos, de forma a facultar a
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qualquer tempo, a verificagdo de sua perfeita correspondéncia aos materiais
fornecidos ou jA empregados.

Obriga-se o construtor a retirar do recinto das obras quaisquer materiais que
ndo satisfagcam a estas especificagdes.

Critério e Analogia:

Se as circunstancias ou condicdes locais se tornarem, porventura,
aconselhavel a substituicdo de alguns dos materiais especificados, esta substituicao
obedecera ao disposto nos itens subsequientes e s6 podera ser efetuada mediante
expressa autorizac¢ao, por escrito, do Orgéo Fiscalizador, para cada caso particular.

A substituicdo referida no item precedente serd regulada pelo critério da
analogia, conforme a seguir definido.

Diz-se que dois materiais ou equipamentos apresentam analogia total ou
equivaléncia se desempenharam idéntica funcéo construtiva e apresentam as mesmas
caracteristicas exigidas na especificagdo ou na norma que aqueles que a eles se
referiam.

Diz-se que dois materiais ou equipamentos apresentam analogia parcial ou
semelhanca se desempenham idénticas fun¢des construtivas, mas ndo apresentam as
mesmas caracteristicas exigidas na especificagdo ou na norma que a eles se refiram.

Na eventualidade de uma equivaléncia, a substituicdo se procedera sem haver
compensacao financeira para as partes, proprietario e construtor.

Na eventualidade de uma semelhanca, a substituicdo se processara com a
correspondente compensacao financeira para uma das partes, ou seja, proprietario ou
0 construtor.

O critério de analogia a que se refere o item 2°, retro, sera estabelecido, em
cada caso, pelo Orgao Fiscalizador e pelo Especificador.

A consulta sobre analogia envolvendo equivaléncia ou semelhanca - sera
efetuada, em tempo oportuno, pelo construtor, ndo admitindo o proprietario, em
nenhuma hipétese, que dita consulta sirva para justificar o ndo cumprimento dos
prazos estabelecidos na documentacdo contratual.

Na hipétese de verificar-se uma semelhanca-vide item 6°, retro - 0 pagamento
correspondente sera objeto do disposto sobre 0 assunto na documentagéo contratual.

Nas especificacfes, a identificagdo de materiais ou equipamentos por
determinada marca implica, apenas, na caracterizacdo de uma analogia, ficando a
distincdo entre equivaléncia e semelhanca subordinada ao item 7°, retro.

Disposi¢cdes Gerais Il

Os encarregados de foérma, armacdo, concretagem, alvenarias, instalacdes
elétricas, hidrossanitarios e etc. possuirdo obrigatoriamente experiéncia minima.
Adquirida no exercicio de idénticas fun¢cdes em obras de caracteristicas semelhantes a
contratada.

O encarregado geral auxiliara o engenheiro residente na supervisdo dos
trabalhos de construcédo e devera possuir no minimo, grau de escolaridade média ou
treinamento especializado e experiéncia comprovada, adquirida no exercicio da funcao
idéntica, em obras de caracteristicas semelhantes a contratada.

Substituic&o

O Orgao Fiscalizador podera exigir do construtor a substituicio de qualquer
profissional do canteiro de obras desde que verificada a sua incompeténcia para
execucdo das tarefas, bem como apresentar habitos de conduta nocivos a boa
administragdo do canteiro.
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A substituicAo de qualquer elemento serd processada, no maximo, 48
(quarenta e oito) horas apds a comunicacao, por escrito, da fiscalizacao.

Normas

Serdo obedecidas todas as recomendagfes, com relacdo a seguranca do
trabalho, contida na Norma Regulamentadora, do Ministério do Trabalho, havera
particular atencdo para o cumprimento das exigéncias de proteger as partes méveis
dos equipamentos e de evitar que as ferramentas manuais sejam abandonadas sobre
passagens, de escadas, andaimes e superficies de trabalho, bem como para o
respeito ao dispositivo que proibe a ligacdo de mais de uma ferramenta elétrica na
mesma tomada de corrente.

Ferramentas

As ferramentas e equipamentos de uso no canteiro de obras seréo
dimensionados, especificados e fornecidos pelo construtor, de acordo com o seu plano
de construcdo, observadas as especificacfes estabelecidas pelo construtor, de acordo
com o seu plano de construcéo, observadas as especificacfes estabelecidas, em cada
caso.

2. DESCRICAO DOS SERVICOS

2.1. SERVICOS PRELIMINARES

2.1.1. Placa de obra nas dimensdes de 2,00 x 4,00 m — Padrdo DER
Cédigo: 20305 — Fonte: DER-ES — Unidade: m?

Devera ser instalada placa de identificacdo da obra, com dimensdes de 2,00 m
X 4,00 m, totalizando 8,00 m2, em local de facil visualizacdo e previamente definido
pela fiscalizacao.

A placa devera apresentar as informacdes relativas a obra, tais como
identificacdo do empreendimento, 6rgdo responsavel, empresa executora, valores,
prazo de execugcdo e demais informacBes exigidas pelos 6rgdos competentes,
seguindo o padrao estabelecido pelo DER-ES e/ou pela administracao municipal.

A estrutura de sustentacdo devera ser adequadamente fixada ao terreno,
garantindo estabilidade durante todo o periodo de execucédo da obra.

Método de medicao:

A medicdo sera realizada pela area efetivamente instalada, em metros quadrados
(m?), considerando as dimensfes da placa executada e instalada no local.

2.1.2. Mobilizagcdo e desmobilizacdo de contéiner para barracdo de obra
Cddigo: 20344 — Fonte: DER-ES — Unidade: UN

Compreende o transporte, mobilizagédo, posicionamento, instalacéo e posterior
retirada de contéiner destinado ao apoio as atividades de execucao da obra.
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O contéiner devera ser instalado em local previamente aprovado pela
fiscalizacdo, de maneira a nao interferir na circulacdo de usuarios, na execucdo dos
servicos ou nas condi¢cdes de seguranca do local.

Ao término da obra, devera ser realizada a desmobilizagdo, incluindo a retirada
do contéiner e a limpeza da area utilizada.

Método de medicao:
A medicdo sera realizada por unidade (UN), considerando o conjunto completo de
mobilizacdo e desmobilizacdo do contéiner.

2.1.3. Aluguel mensal de contéiner para almoxarifado e apoio a obra
Cédigo: 20356 — Fonte: DER-ES — Unidade: més

Devera ser disponibilizado contéiner destinado ao funcionamento de
almoxarifado e apoio as atividades da obra, equipado conforme especificacdo do
orcamento, incluindo porta, janelas, iluminacdo, instalacdo elétrica, piso e demais
elementos previstos.

O contéiner devera permanecer em condicdes adequadas de utilizacao,
organizacdo e seguranca, sendo utilizado para armazenamento de materiais,
ferramentas e equipamentos necessarios a execucao dos servicos.

A instalacdo elétrica devera ser realizada de maneira segura, observando as
normas técnicas aplicaveis.

Método de medicgéao:
A medicéo serd realizada por més de utilizagdo efetiva do contéiner, considerando
o periodo em que o equipamento permanecer disponibilizado para a obra.

3. MOVIMENTACAO DE TERRA E MURETA DE CONTENCAO
3.1. Escavagdo manual em material de 12 categoria
Cédigo: 30101 — Fonte: DER-ES — Unidade: m3

Seré realizada escavacdo manual do terreno para execucdo das valas
destinadas aos blocos de concreto que servirdo de base para a instalacdo do
Gradil Nylofor.

A escavacdo devera seguir as dimensdes e profundidades estabelecidas no
projeto ou, na auséncia de detalhamento especifico, aquelas definidas pela
fiscalizagdo e compativeis com as caracteristicas do gradil e das bases de fixagao.

O fundo das valas devera ser regularizado e apresentar condi¢cdes adequadas
para execuc¢do dos blocos de concreto. O material proveniente da escavagado que ndo
for aproveitado deveréa ser removido para local adequado.
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Deverdo ser tomados cuidados para evitar desmoronamentos, danos as
instalacfes existentes e demais interferéncias presentes no local.

Método de medicao:
A medicdo sera realizada pelo volume efetivamente escavado, em metros cubicos
(m3), considerando as dimensodes das valas executadas.

3.2. Raspagem superficial manual do terreno
Cédigo: 10402 — Fonte: DER-ES — Unidade: m?

Seré realizada a raspagem superficial e limpeza do terreno, com utilizacdo
de ferramentas manuais, visando remover vegetacéo, residuos, materiais organicos,
irregularidades superficiais e demais elementos que possam prejudicar a preparagao
da area.

Este servico terd como finalidade preparar a superficie para a execucao das
etapas posteriores, especialmente o langcamento e regularizacdo da camada de
areia que servira de base para instalacdo da grama sintética.

Apds a raspagem, a area deverd ser limpa e deixada em condi¢bes adequadas
para receber o material de regularizagéo.

Método de medicao:
A medicdo sera realizada pela area efetivamente raspada e limpa, em metros
quadrados (m2).

3.3. Alvenaria de blocos de concreto estrutural
Cddigo: 50501 — Fonte: DER-ES — Unidade: m2

Sera executada alvenaria com blocos de concreto estrutural, conforme
dimensbes e caracteristicas previstas no orcamento, destinada a formagédo da mureta
de contencéo/estrutura de apoio do espaco, quando indicada em projeto.

Os blocos deverao ser assentados com argamassa adequada, mantendo-se o
correto alinhamento, nivelamento e prumo da estrutura.

Deverdo ser observadas as dimensbes previstas em projeto, garantindo
resisténcia, estabilidade e adequado acabamento.

Método de medicao:
A medicdo serd realizada pela area efetivamente executada de alvenaria, em
metros quadrados (m?), considerando as dimensdes da superficie construida.
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3.4. Fornecimento, preparo e aplicagcao de concreto ciclépico Fck = 15 MPa
Cédigo: 40202 — Fonte: DER-ES — Unidade: m3

O concreto ciclépico sera utilizado para a execu¢do das bases de concreto
destinadas a fixag&o dos brinquedos da Brinquedopragca.

As bases deverao ser executadas nos locais indicados em projeto, observando-
se as dimensbGes necessarias para garantir estabilidade e seguranca aos
equipamentos.

Apds a execucao das bases, os brinquedos deverédo ser posicionados e fixados
mediante utilizacdo de chumbadores mecénicos, conforme especificacdes dos
equipamentos e orientacbes do fabricante. A fixacdo dever4 garantir que o0s
brinquedos permanegam firmemente ancorados ao piso durante sua utilizacao.

O concreto devera apresentar resisténcia caracteristica minima de 15 MPa,
sendo constituido por concreto e pedra de mao na proporgdo prevista na composicao
do servico.

As superficies deverdo ser devidamente niveladas e acabadas, evitando-se
desniveis ou irregularidades que possam comprometer a instalacdo da grama sintética
ou a seguranca dos usuarios.

Método de medicao:
A medicéo sera realizada pelo volume efetivamente executado, em metros cubicos
(m3), considerando as dimensdes das bases de concreto executadas.

3.5. Execucgdo de pavimentagdo com blocos intertravados de concreto
Cddigo: 200206 — Fonte: DER-ES — Unidade: m2

A pavimentacdo com blocos intertravados de concreto serd executada na
entrada da Brinquedopraga, constituindo area de acesso e circulagdo entre o espaco
externo e a area destinada aos brinquedos.

O servico compreenderd a preparacdo da area, execucdo da camada de
assentamento em pd de pedra, posicionamento dos blocos intertravados de concreto
tipo “pavi-s”, com espessura de 8 cm e resisténcia minima de 35 MPa, rejuntamento
com areia e compactacéo final com placa vibratéria.

Os blocos deveréo ser assentados de forma uniforme, mantendo alinhamento e
nivelamento adequados. A area de acesso deverad apresentar superficie regular,
estavel e sem obstaculos, proporcionando condicbes adequadas de circulacdo aos
usuarios.

Método de medicao:
A medicdo sera realizada pela area efetivamente pavimentada, em metros
guadrados (m3).
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4. PISO EM GRAMA SINTETICA

4.1. Fornecimento e instalacdo de grama sintética de 42 mm
Cddigo: 10042 — Fonte: ORSE — Unidade: m2

Seré executado piso em grama sintética com altura aproximada de 42 mm,
destinada a area de recreacao infantil.

Antes da instalagdo da grama, o terreno deverad estar devidamente limpo,
regularizado e preparado, sendo executada a camada de areia para regularizacédo da
superficie.

A grama sintética devera ser instalada de maneira uniforme, observando-se as
recomendacdes do fabricante quanto a preparacao da base, cortes, emendas, fixacdo
e acabamento.

As pecas deverdo ser corretamente posicionadas, evitando ondulagdes,
dobras, descontinuidades ou areas soltas. As emendas deverdo apresentar
acabamento adequado, garantindo uma superficie continua e uniforme.

Deverdo ser observadas as caracteristicas técnicas especificadas para o
material, especialmente quanto a resisténcia aos raios UV, resisténcia ao desgaste e
adequacdo ao uso em areas de recreacao infantil.

Método de medicao:
A medicdo serd realizada pela area efetivamente fornecida e instalada, em metros
guadrados (m3).

4.2. Aterro manual para regularizacdo do terreno com areia
Cddigo: 30206 — Fonte: DER-ES — Unidade: m3

Apoés a raspagem e limpeza do terreno, sera executado aterro manual com
areia para regularizacdo da area destinada a instalacdo da grama sintética.

A areia devera ser distribuida uniformemente sobre a superficie, formando uma
camada regular e adequada para receber o piso em grama sintética.

O material devera ser espalhado e regularizado de maneira a eliminar
depressbes e irregularidades, sendo realizado o adensamento necessario para
garantir estabilidade da base.

A superficie final devera apresentar caimento e regularidade adequados,
evitando a formacédo de pontos baixos que possam prejudicar o uso do espaco ou
favorecer o acumulo de agua.

Método de medicao:
A medicdo sera realizada pelo volume efetivamente utilizado e executado, em
metros cubicos (m3).
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5. FECHAMENTO COM GRADIL NYLOFOR

5.1. Cerca/Gradil Nylofor H=1,03 m
Cddigo: 13778 — Fonte: ORSE — Unidade: m

Serad executado o fechamento perimetral da Brinquedopraca com Gradil
Nylofor, com altura aproximada de 1,03 m, constituido por painéis metalicos
eletrostaticamente revestidos, com postes e acessoérios de fixacao.

O gradil sera instalado sobre os blocos de concreto previamente executados,
devendo os postes ser devidamente posicionados, alinhados, nivelados e fixados.

O fechamento terd como principal finalidade delimitar a area de recreagao
infantil, proporcionar maior seguranca as criancas, controlar os acessos e
dificultar a entrada de animais no interior da praca.

Devera ser garantida a estabilidade do conjunto, bem como o correto
alinhamento dos painéis e postes. Os elementos de fixacdo deverdo ser instalados
conforme as recomendacdes do fabricante.

Método de medicao:
A medicdo sera realizada pelo comprimento efetivamente instalado de gradil, em
metros lineares (m).

5.2. Portéao de abrir em Gradil Nylofor 3D
Cddigo: 200133 — Fonte: DER-ES — Unidade: UN

Seré instalado portdo de acesso a Brinquedopraca, constituido por painel em
aco galvanizado tipo Gradil Nylofor 3D, com dimens@es aproximadas de 1,00 m x 2,43
m, incluindo postes, elementos de fixa¢do, dobradicas, fechadura e demais acessorios
necessarios ao seu funcionamento.

O portdo devera ser instalado de maneira a permitir 0 acesso controlado ao
espaco, garantindo abertura e fechamento adequados.

Os elementos de fixagdo deverdo ser firmemente ancorados as estruturas de
suporte, mantendo o portédo estavel e devidamente alinhado.

A utilizacdo do portdo deveré contribuir para o controle de entrada e saida de
criangas e usuarios, bem como para impedir o acesso de animais ao interior da area
cercada.

Método de medicao:
A medicdo sera realizada por unidade (UN) de portao efetivamente fornecido e
instalado, incluindo seus respectivos acessorios.

Assinado digitalmente. Acesse: https://riobananal.es.gov.br/ Chave: c7c345bd-136c-4a9b-827e-4760d5397850
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6. CONCLUSAO

Os servigos descritos neste Memorial Descritivo sdo necessérios para a
adequada implantacao e funcionamento da Brinquedopraga no Municipio de Rio
Bananal/ES, compreendendo desde os servigos preliminares e preparagdo do terreno
até a execucdo das bases dos brinquedos, instalacdo do piso em grama sintética,
pavimentacao do acesso e fechamento perimetral.

A correta execucdo da raspagem e regularizacdo do terreno, seguida da
preparacdo da base e instalacdo da grama sintética, proporcionara uma superficie
adequada para utilizagé@o pelas criancas. As bases em concreto ciclopico, associadas
a fixacdo dos brinquedos por meio de chumbadores mecénicos, deverdo garantir a
estabilidade dos equipamentos.

Por sua vez, o Gradil Nylofor e o portdo de acesso constituirdo elementos
fundamentais para o controle do espaco, contribuindo para a protecdo das criancas,
evitando a entrada de animais e proporcionando maior organizacdo e seguranca ao
ambiente.

Dessa forma, a execucdo integrada dos servicos previstos permitira a
implantacao de um espaco publico de lazer com condi¢des adequadas de seguranca,
conforto, funcionalidade, durabilidade e qualidade de utilizacdo, proporcionando
melhores condicbes para as atividades recreativas e contribuindo para o bem-estar
dos usuarios da Brinquedopraca.

Assinado por GLAUCIA GASPARINI
082.***.***_**

MUNICIPIO DE RIO BANANAL
GLAUCIA GASPARINI

ENGENHEIRA CIVIL - CREA ES - 018315/D

Assinado digitalmente. Acesse: https://riobananal.es.gov.br/ Chave: c7c345bd-136c-4a9b-827e-4760d5397850
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PREFEITURA DE RIO BANANAL

ENGENHEIRA CIVIL - CREA ES - 018315/D

Obra: CONSTRUGAO DE ESPAGO DESTINADO A BRINQUEDOPRAGA DO MUNICIPIO Fonte BDI :
Unidade federativa: ESPIRITO SANTO SINAPI mar/26 SEM DESONERAGCAO
DER ES mar/26 SEM DESONERAGAO
LOCAL: ESCOLA IRIRITIMIRIM C~
ORSE mar/26 SEM DESONERAGCAO
PRECO PRECO PRECO
ITEM CODIGO DESCRIGAO FONTE UND | QUANTIDADE UNITARIO SEM BDI | UNITARIO COM BDI TOTAL R$
1.1 20305 Placa de obra nas dimensdes de 2.0 x 4.0 m, padrdo DER DER ES M2 8,00| R$ 241,93| R$ 312,28| R$ 2.498,24)
1.2 20344 Mobilizagao e desmobilizagéo de conteiner locado para barracéo de obra DER ES UND 1,00] R$ 1.766,67[ R$ 2.280,42| R$ 2.280,42
Aluguel mensal container para almoxarifado, incl. porta, 2 janelas, 1 pt iluminagao, N
1.3 20356 Isolamento térmico (teto), piso em comp. Naval pintado, cert. NR18, incl. laudo| DERES MES 1,00| R$ 816,67 R$ 1.054,16 R$ 1.054,16]
descontaminagao.
2.1 30101 Escavagdo manual em material de 1a. categoria, até 1.50 m de profundidade DER ES M3 1,00 R$ 63,96 R$ 82,56 R$ 82,56
22 10402 Raspagem superfu.:lal e limpeza manual do terreno, realizado com o uso de DER ES M2 75,00| R$ 492| R 6,35 R$ 476,25
ferramentas manuais
Alvenaria de blocos de concreto estrutural 14x19x39cm cheios "Classe B", com
resisténcia minima a pi do 15MPa, s ¢f de cimento e 2
23 50501 areia média no trago 1:4, preparo com betoneira, esp. juntas 10mm e esp. da parede’ DERES M 10,00] RS 143,82 R$ 185,64 R$ 1.856.40
s/ revestimento 14cm
— - 3
24 40202 Forr o, preparo e de concreto ciclopico Fck=15MPa com 30% de DERES v 3,75 R 756,36| RS 976,31| R$ 3.661,16
pedra de méo
Fornecimento e instalagdo de grama sintética 42mm, alta durabilidade, cor verde,
3.1 10042 protegéo raios UV e luz solar, incluso cola, type, areia tratada, borracha e méo de obra ORSE M2 75,00f R$ 61,90 R$ 79,90 R$ 5.992,50
especializada
Aterro manual para regularizagdo do terreno em areia, inclusive 3
32 30206 hidraulico e fornecimento do material (maximo de 100m3) DERES M 11,25| RS 201,13| R$ 259,62| RS 2.920,73)
Cercalgradil Nylofor h=1,03m, malha 5x20cm - fio 5 mm, revestidos em poliester por|
4.1 13778 processo de pintura eletrostatica nas cores verde ou branca. Fornecimento e ORSE M 23,00 R$ 406,84| R$ 525,15 R$ 12.078,45|
instalagdo. Inclusive poste e acessorios
Fornecimento e instalagédo Portdo de Abrir em Gradil Nylofor 3D, em painel de ago
4.2 200133 galvanizado, Dim.: 1,00 x 2,43m - Belgo ou equivalente, malha retangular 200xX50mm| DER ES UND 1,00| R$ 2.404,49| R$ 3.103,72| R$ 3.103,72
e fio de ago @5,0mm, incl. poste de ago galv. 60x40mm
VALOR TOTAL COM GRAMA: R$ 36.004,59
GLAUCIA GASPARINI

Legenda
#F AREA DO FRREINHD
Ja (DERCA COM GEADIL N¥LOFOH

Assinado digitalmente. Acesse: https://riobananal.es.gov.br/ Chave: c7¢c345bd-136¢-4a9b-827e-4760d5397850
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PREFEITURA DE RIO BANANAL

Obra: CONSTRUGAO DE ESPAGO DESTINADO A BRINQUEDOPRAGA DO MUNICIPIO Fonte BDI :
Unidade federativa: ESPIRITO SANTO SINAPI mar/26 SEM DESONERAGCAO
DER ES mar/26 SEM DESONERAGAO
LOCAL: ESCOLA IRIRITIMIRIM C~
ORSE mar/26 SEM DESONERACAO
ITEM CODIGO DESCRIGAO FONTE UND | QUANTIDADE MEMORIA DE CALCULO
1.1 20305 Placa de obra nas dimensdes de 2.0 x 4.0 m, padrdo DER DER ES M2 8,00 2 m altura x4 m largura = 8,00 m*
1.2 20344 Mobilizagao e desmobilizagéo de conteiner locado para barracéo de obra DER ES UND 1,00 uma unidade
Aluguel mensal container para almoxarifado, incl. porta, 2 janelas, 1 pt iluminagao,
1.3 20356 Isolamento térmico (teto), piso em comp. Naval pintado, cert. NR18, incl. laudo| DERES MES 1,00 1 meses
descontaminagdo.
2.1 30101 Escavagdo manual em material de 1a. categoria, até 1.50 m de pi DER ES M3 1,00 Perimetro do muro = 25 m x 0,20 m altura x 0,20 largura = 1,00 m*
22 10402 Raspagem superﬁf:ial e limpeza manual do terreno, realizado com o uso de DERES M2 75,00 4rea da brinquedopraca = 75,00 m?
ferramentas manuais
Alvenaria de blocos de concreto estrutural 14x19x39cm cheios "Classe B", com
23 50501 ~|esistencia minima & comp! 15MPa, as s cf de cimento o) - pepes | e 10,00 Perimetro do muro = 25,00 m x 0,40 m altura = 10,00 m?
areia média no trago 1:4, preparo com betoneira, esp. juntas 10mm e esp. da parede
s/ revestimento 14cm
24 40202 Fornecimento, preparo e de concreto cicldpico Fek=15MPa com 30% de|  pep pg M2 3,75 0,5 largura x 0,5 comp x 1m profundidade = 3,75 m?
pedra de méo
Fornecimento e instalagdo de grama sintética 42mm, alta durabilidade, cor verde,
31 10042 protegéo raios UV e luz solar, incluso cola, type, areia tratada, borracha e mao de obra ORSE M2 75,00 area da brinquedopraga = 75,00 m?
especializada
32 30206  |Aterro manual para regularizagdo do terreno em areia, inclusive DERES | M? 11,25 &rea da brinquedopraga = 75,00 m? x 0,15 m altura da areia = 11,25 m?
hidraulico e fornecimento do material (maximo de 100m3)
Cercalgradil Nylofor h=1,03m, malha 5x20cm - fio 5 mm, revestidos em poliester por
4.1 13778 processo de pintura eletrostatica nas cores verde ou branca. Fornecimento e ORSE M 23,00 comprimento do gradil de 1,03 m de altura = 75,00 m conforme projeto
ir do. Inclusive poste e acessorios
Fornecimento e instalagédo Portdo de Abrir em Gradil Nylofor 3D, em painel de ago
4.2 200133 galvanizado, Dim.: 1,00 x 2,43m - Belgo ou equivalente, malha retangular 200x50mm| DER ES UND 1,00 UMA unidade
e fio de ago @5,0mm, incl. poste de ago galv. 60x40mm
GLAUCIA GASPARINI

ENGENHEIRA CIVIL - CREAES - 018315/D

Lisgenda
P AFER DO PARDUNHD
e CERCH M GRADIL FLOFOH

Assinado digitalmente. Acesse: https://riobananal.es.gov.br/ Chave: c7¢c345bd-136¢-4a9b-827e-4760d5397850
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DETALHAMENTO DO BDI

PROPONENTE: Prefeitura de Rio Bananal
0BRA: CONSTRUGAO DE ESPAGO DESTINADO A BRINQUEDOPRAGA DO MUNICIPIO

CONTRATO:

1. Regime de Contribuicao Previdenciaria
Com Desoneragéao

2. Tipo de Intervengao
Edificagdes

3. Incidéncias sobre o custo

Administracido Central - AC 4,00 %
Riscos - R 1,04 %
Seguros e Garantias Contratuais - S+G 0,62 %
Despesas e Encargos Financeiros - DF 1,05 %
[Lucro - L \ 5,00 % |
4 — Incidéncias sobre o pre¢o de venda
[Despesas Tributarias - | | 13,15 % |
Percentual da base de calculo para o ISS: 100,00 %
Aliquota do ISS (sobre a base de calculo): 5,00 %
Aliquota Efetivado do ISS 5,00 %
COFINS 3,00 %
PIS 0,65 %
INSS 4,50 %
5 — Demonstrativo de calculo do BDI
BDI= (1+(AC+S+R+G))(1+DF)(1+L)) -1 =

Declaro para os devidos fins que, conforme legislagdo tributaria municipal, a base de calculo
do ISS para Edificagdes é de 100 %, com a respectiva aliquota de 5 %

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuigdo Previdenciaria adotado para
elaboragdo do orcamento foi Com Desoneragao, e que esta é a alternativa mais adequada para
a Administragéo Publica.

Eng./Arq. GLAUCIA GASPARINI
CREA/CAU: ENGENHEIRA CIVIL - CREA ES - 018315/D

Assinado por BRUNO PELLA 093.*** *xx_*x
MUNICIPIO DE RIO BANANAL

Responsavel Tomador
Nome BRUNO PELA
Cargo PREFEITO MUNICIPAL

Assinado digitalmente. Acesse: https://riobananal.es.gov.br/ Chave: c7c345bd-136c-4a9b-827e-4760d5397850
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Anotagio de Responsabilidade Técnica - ART ART de Obra ou Servigo
Lei n® 6.496, dap'ir de dezembro de 1977 CREA'ES 0820260110185

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do ES ART Individual

1. Responséavel Técnico
GLAUCIA GASPARINI
Titulo profissional: ENGENHEIRO CIVIL,ENGENHEIRO DE SEGURANCA RNP: 0807060577

DO TRABALHO Registro: ES-018315/D

Empresa contratada: MUNICIPIO DE RIO BANANAL Registro: 15429

2. Dados do Contrato

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL CPF/CNPJ: 27744143000164
Rua: AVENIDA 14 DE SETEMBRO No: 887

Complemento: CEP: 29920000

Cidade: RIO BANANAL UF: ES Bairro: cENTRO

Telefone:

Contrato: N° do Aditivo: 0

Valor do Contrato/Honorarios: R$0,00 Tipo de contratante: PESSOA JURIDICA

— 3. Dados da Obra/Servigo

Rua: CENTRO, SAO FRANC., SAO J. TIRADENTES, S. B., IRIR., BANALZ. N°:  SIN

Complemento: Bairro: RIO BANANAL Quadra Lote

Cidade: RIO BANANAL UF: ES CEP: 29920000

Data de inicio:  20/07/2026 Prev. Término: 31/12/2026 Coord. Geogr.:

Proprietario:. PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL CPF/CNPJ:27744143000164
4. Atividade Técnica

Qtde de Pavimento(s): 0 N° Pavimento(s): O Dimenséao/Quantidade: 1 Unidade de medida: UNID

ATIVIDADE(S) TECNICA(S): 35 - 5.1 - ELABORAGAO DE PROJETO
PARTICIPAGAO:
NATUREZA: 103 - AUTORIA

NIVEL: 104 - EXECUGAO
NATUREZA DO(S) SERVIGO(S): 9111 - SERVIGOS AFINS E CORRELATOS (ESPECIFICAR NO CAMPO 22)

TIPO DA OBRA/SERVICO: 225 - ACESSIBILIDADE,513 - PARQUES/PRACAS/JARDINS/PLAY-GROUND

PROJETO(S)/SERVIGO(S): 1 - PROJETO ARQUITETONICO,2 - PROJETO ESTRUTURAL,13 - PROJETO DE URBANIZAGAO,18 - OUTROS PROJETOS/SERVIGOS

Apbs a concluséo das atividades técnicas, o profissional devera proceder a baixa desta ART.

5. Observagdes
RESPONSAVEL PELA ELABORA(;AO DO PROJETO PARA IMPLANTA(;AO DE PISO AMORTECEDOR E CERCAMENTO DAS AREAS DESTINADAS A INSTALAQAO DE
PARQUINHOS INFANTIS EM ESPACOS PUBLICOS, NAS SEGUINTES LOCALIDADES: PRACA LUIZ ARPINI (BAIRRO CENTRO) - 442,00 M2, DISTRITO DE e}
FRANCISCO - 228,00 M2, DISTRITO DE SAO JORGE DE TIRADENTES - 225,00 M?, COMUNIDADE DE SAQ BENTO - 200,00 M2, COMUNIDADE IRIRITIMIRIM - 75,00 M2,
COMUNIDADE BANANALZINHO - 80,00 M2.

6. Declaragdes

Profissional

Contratante

Acessibilidade: <declara a aplicabilidade das regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislagdo especifica e no Decreto
n°5.296, de 2 de dezembro de 2004, as atividades profissionais acima relacionadas.>

— 7. Entidade de classe 9. Informagdes
NENHUMA ENTIDADE . A ART é valida somente quando quitada, podendo sua
conferéncia ser realizada no site do CREA.
8.Assinaturas . A autenticidade deste documento pode ser verificada no
Declaro serem verdadeiras as informacdes acima. site www.creaes.org.br ou www.confea.org.br
) de de . A guarda davia assinada da ART seré de responsabilidade
Local Data do profissional e do contratante com o objetivo de

documentar o vinculo contratual.

GLAUCIA GASPARINI - CPF: 08277757760

- www.creaes.org.br  creaes@creaes.org.br c -!-s
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - CPF/CNPJ: 27744143000164
tel: (27)3134-0046 art@creaes.org.br H_.EA. o

Valor ART: R$ 108,39 Registrada em: 06/08/2026  Data de pagamento: 11/08/2026 Valor Pago: R$ 108,39 Nosso Numero: 2623404704

Assinado digitalmente. Acesse: https://riobananal.es.gov.br/ Chave: c7c345bd-136c-4a9b-827e-4760d5397850
Projeto Basico N° 000033/2026
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Anotagio de Responsabilidade Técnica - ART ART de Obra ou Servigo
Lei n® 6.496, dap'ir de dezembro de 1977 CREA'ES 0820260111326

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do ES ART Individual

1. Responséavel Técnico
GLAUCIA GASPARINI
Titulo profissional: ENGENHEIRO CIVIL,ENGENHEIRO DE SEGURANCA RNP: 0807060577

DO TRABALHO Registro: ES-018315/D

Empresa contratada: MUNICIPIO DE RIO BANANAL Registro: 15429

2. Dados do Contrato

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL CPF/CNPJ: 27744143000164
Rua: AVENIDA 14 DE SETEMBRO No: 887

Complemento: CEP: 29920000

Cidade: RIO BANANAL UF: ES Bairro: cENTRO

Telefone:

Contrato: N° do Aditivo: 0

Valor do Contrato/Honorarios: R$0,00 Tipo de contratante: PESSOA JURIDICA

— 3. Dados da Obra/Servigo

Rua: CENTRO, SAO FRANC., SAO J. TIRADENTES, S. B., IRIR., BANALZ. Ne:

Complemento: Bairro: RIO BANANAL Quadra Lote

Cidade: RIO BANANAL UF: ES CEP: 29920000

Data de inicio:  20/07/2026 Prev. Término: 31/12/2026 Coord. Geogr.:

Proprietario:. PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL CPF/CNPJ:27744143000164
4. Atividade Técnica

Qtde de Pavimento(s): 0 N° Pavimento(s): O Dimenséao/Quantidade: 1 Unidade de medida: UNID

ATIVIDADE(S) TECNICA(S): 59 - 23.1 - ELABORAGAO DE ORGAMENTO
PARTICIPAGAO:
NATUREZA: 100 - RESPONSABILIDADE TECNICA

NIVEL: 104 - EXECUGAO
NATUREZA DO(S) SERVIGO(S): 9111 - SERVIGOS AFINS E CORRELATOS (ESPECIFICAR NO CAMPO 22)

TIPO DA OBRA/SERVICO: 225 - ACESSIBILIDADE,513 - PARQUES/PRACAS/JARDINS/PLAY-GROUND

PROJETO(S)/SERVICO(S): 100 - NENHUM

Apés a concluséo das atividades técnicas, o profissional devera proceder a baixa desta ART.

5. Observagdes
RESPONSAVEL PELA ELABORA(;AO DO ORCAMENTO PARA IMPLANTA(;AO DE PISO AMORTECEDOR E CERCAMENTO DAS AREAS DESTINADAS A INSTALA(;AO DE
PARQUINHOS INFANTIS EM ESPACOS PUBLICOS, NAS SEGUINTES LOCALIDADES: PRACA LUIZ ARPINI (BAIRRO CENTRO) - 442,00 M2, DISTRITO DE e}
FRANCISCO - 228,00 M2, DISTRITO DE SAO JORGE DE TIRADENTES - 225,00 M2, COMUNIDADE DE SAO BENTO - 200,00 M2, COMUNIDADE IRIRITIMIRIM - 75,00 M2,
COMUNIDADE BANANALZINHO - 80,00 M2.

6. Declaragdes

Profissional

Contratante

Acessibilidade: <declara a aplicabilidade das regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislagdo especifica e no Decreto
n°5.296, de 2 de dezembro de 2004, as atividades profissionais acima relacionadas.>

— 7. Entidade de classe 9. Informagdes
NENHUMA ENTIDADE . A ART é valida somente quando quitada, podendo sua
conferéncia ser realizada no site do CREA.
8.Assinaturas . A autenticidade deste documento pode ser verificada no
Declaro serem verdadeiras as informacdes acima. site www.creaes.org.br ou www.confea.org.br
) de de . A guarda davia assinada da ART seré de responsabilidade
Local Data do profissional e do contratante com o objetivo de

documentar o vinculo contratual.

GLAUCIA GASPARINI - CPF: 08277757760

- www.creaes.org.br  creaes@creaes.org.br c -!-s
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - CPF/CNPJ: 27744143000164
tel: (27)3134-0046 art@creaes.org.br H_.EA. o

Valor ART: R$ 108,39 Registrada em: 06/08/2026  Data de pagamento: 11/08/2026 Valor Pago: R$ 108,39 Nosso Numero: 2623404887

Assinado digitalmente. Acesse: https://riobananal.es.gov.br/ Chave: c7c345bd-136c-4a9b-827e-4760d5397850
Projeto Basico N° 000033/2026
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TELA NYLOFOR MALHA 5X20
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Amortecimento (shockpad): 15 mm a 20 mm

Brita + pd de brita compactados: 15 cm

LOCALIZACAO DO PARQUINHO E RELACAO COM O ENTORNO
Coordenadas: UTM 24 K 356515.00 m E 7866646.00 m S

PREFEITURA MUNICIPAL
DE RIO BANANAL

ADM. 2025/ 2028

Planta Baixa, Detalhes, Locacao e Localizacao do Lote 5

FINALIDADE : DESENHO:

Cerca Nylofor e Implantacéo de Grama Sintética Ricardo Prati

PROPRIETARIO : LOCAL:
Comunidadede Iriritimirim, Rio Bananal - ES

Prefeitura Municipal de Rio Bananal

PREFEITO : AUTOR:

Bruno Pella Glaucia Gasparini CREA - ES 018%15/D

PRANCHA: 01/01 |:| I:SOFTWARE: AutoCAD |:| |:|ESCALA: Indicada[l I]DATA:Jun. 2026 |:|
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LOTE 6

CONSTRUCAO DE PISO AMORTECEDOR E CERCAMENTO
METALICO PARA RECEBIMENTO DE BRINQUEDOPRACA
NO MUNICIPIO DE RIO BANANAL- ES.

LOCAL: COMUNIDADE DE BANANALZINHO
COORDENADAS: UTM 24K 353523.75 m E; 7869763.76 m S

Assinado digitalmente. Acesse: https://riobananal.es.gov.br/ Chave: 0a193f51-663c-4bc2-953d-af79bbe7bea5
Projeto Basico N° 000034/2026




PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL
(AV. 14 DE SETEMBRO, N° 887, CENTRO, RIO BANANAL - ES)

ESTADO DO ESPIRITO SANTO
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MEMORIAL DESCRITIVO
IMPLANTACAO DE BRINQUEDOPRACA — MUNICIPIO DE RIO
BANANAL/ES
1. INSTRUCOES GERAIS

O presente Memorial Descritivo tem por objetivo estabelecer as diretrizes, os
procedimentos de execucdo e os critérios de medicdo dos servicos necessarios a
implantacao de espaco destinado a Brinquedopraca no Municipio de Rio Bananal/ES.

A é4rea sera destinada ao lazer e a recreacéao infantil, devendo ser executada
de forma a proporcionar condi¢des adequadas de seguranca, conforto, acessibilidade,
durabilidade e funcionalidade aos usuérios.

O espaco destinado aos brinquedos sera constituido por piso em grama
sintética, instalado sobre base devidamente preparada e regularizada com areia, e
sera delimitado por cerca em Gradil Nylofor, com a finalidade de controlar o acesso ao
espaco, proteger as criancas durante a utilizacdo dos brinquedos e evitar a entrada de
animais, contribuindo para melhores condicdes de higiene e seguranca.

A execucdo devera observar as boas praticas de engenharia, as especificacbes
dos fabricantes dos materiais empregados, as normas técnicas aplicaveis e as
orientagdes da fiscalizagdo municipal. Os servi¢os deveréo ser executados por méo de
obra qualificada, garantindo o adequado acabamento e funcionamento de todos os
elementos implantados.

Projetos, Especificacbes e Normas

Os servicos e obras serdo realizados em rigorosa observancia aos desenhos
do projeto e respectivos detalhes, bem como a estrita obediéncia as prescri¢cdes e
exigéncias contidas em Memorial Descritivo, Critérios de Medicdo, Planilha
Orcamentaria.

Concluidas as obras, o construtor fornecerd ao proprietdrio os desenhos
atualizados de qualquer elemento ou instalagdo da obra por motivos diversos, haja
sofrido modificacbes no decorrer dos trabalhos. Ditos desenhos devidamente
autenticados.

Disposicdes Gerais e Critério de Analogia
Disposicdes Gerais I

Todos os materiais a empregar nas obras serdo novos, comprovadamente de
primeira qualidade e obedecendo rigorosamente as condi¢cdes estipuladas nas
especificagfes, salvo expressa e diversa estabelecida em documento préprio, cujas
prescricdes prevalecerao.

O construtor s6 podera usar qualquer material depois de submeté-lo ao exame
e aprovacao da fiscalizacdo, aquém caberd impugnar o seu emprego, quando em
desacordo com as especificacdes.

Cada lote ou partida do material devera, além de outras averiguacdes, ser
constatado com a respectiva amostra, previamente aprovada.

As amostras de materiais aprovadas pela fiscalizacdo, depois de
convenientemente autenticadas por esta e pelo construtor, serdo cuidadosamente
conservadas no canteiro da obra até o fim dos trabalhos, de forma a facultar a
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qualquer tempo, a verificagdo de sua perfeita correspondéncia aos materiais
fornecidos ou jA empregados.

Obriga-se o construtor a retirar do recinto das obras quaisquer materiais que
ndo satisfagcam a estas especificagdes.

Critério e Analogia:

Se as circunstancias ou condicdes locais se tornarem, porventura,
aconselhavel a substituicdo de alguns dos materiais especificados, esta substituicao
obedecera ao disposto nos itens subsequientes e s6 podera ser efetuada mediante
expressa autorizac¢éo, por escrito, do Orgéo Fiscalizador, para cada caso particular.

A substituicdo referida no item precedente serd regulada pelo critério da
analogia, conforme a seguir definido.

Diz-se que dois materiais ou equipamentos apresentam analogia total ou
equivaléncia se desempenharam idéntica funcéo construtiva e apresentam as mesmas
caracteristicas exigidas na especificagdo ou na norma que aqueles que a eles se
referiam.

Diz-se que dois materiais ou equipamentos apresentam analogia parcial ou
semelhanca se desempenham idénticas fun¢des construtivas, mas ndo apresentam as
mesmas caracteristicas exigidas na especificagdo ou na norma que a eles se refiram.

Na eventualidade de uma equivaléncia, a substituicdo se procedera sem haver
compensacao financeira para as partes, proprietario e construtor.

Na eventualidade de uma semelhanca, a substituicdo se processara com a
correspondente compensacao financeira para uma das partes, ou seja, proprietario ou
0 construtor.

O critério de analogia a que se refere o item 2°, retro, sera estabelecido, em
cada caso, pelo Orgao Fiscalizador e pelo Especificador.

A consulta sobre analogia envolvendo equivaléncia ou semelhanca - sera
efetuada, em tempo oportuno, pelo construtor, ndo admitindo o proprietario, em
nenhuma hipétese, que dita consulta sirva para justificar o ndo cumprimento dos
prazos estabelecidos na documentacdo contratual.

Na hipétese de verificar-se uma semelhanca-vide item 6°, retro - 0 pagamento
correspondente sera objeto do disposto sobre 0 assunto na documentagéo contratual.

Nas especificacfes, a identificagdo de materiais ou equipamentos por
determinada marca implica, apenas, na caracterizacdo de uma analogia, ficando a
distincdo entre equivaléncia e semelhanca subordinada ao item 7°, retro.

Disposi¢cdes Gerais Il

Os encarregados de foérma, armacdo, concretagem, alvenarias, instalacdes
elétricas, hidrossanitarios e etc. possuirdo obrigatoriamente experiéncia minima.
Adquirida no exercicio de idénticas fun¢cdes em obras de caracteristicas semelhantes a
contratada.

O encarregado geral auxiliara o engenheiro residente na supervisdo dos
trabalhos de construcédo e devera possuir no minimo, grau de escolaridade média ou
treinamento especializado e experiéncia comprovada, adquirida no exercicio da funcao
idéntica, em obras de caracteristicas semelhantes a contratada.

Substituic&o

O Orgao Fiscalizador podera exigir do construtor a substituicio de qualquer
profissional do canteiro de obras desde que verificada a sua incompeténcia para
execucdo das tarefas, bem como apresentar habitos de conduta nocivos a boa
administragdo do canteiro.
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A substituicAo de qualquer elemento serd processada, no maximo, 48
(quarenta e oito) horas apds a comunicacao, por escrito, da fiscalizacao.

Normas

Serdo obedecidas todas as recomendagfes, com relacdo a seguranca do
trabalho, contida na Norma Regulamentadora, do Ministério do Trabalho, havera
particular atencdo para o cumprimento das exigéncias de proteger as partes méveis
dos equipamentos e de evitar que as ferramentas manuais sejam abandonadas sobre
passagens, de escadas, andaimes e superficies de trabalho, bem como para o
respeito ao dispositivo que proibe a ligacdo de mais de uma ferramenta elétrica na
mesma tomada de corrente.

Ferramentas

As ferramentas e equipamentos de uso no canteiro de obras seréo
dimensionados, especificados e fornecidos pelo construtor, de acordo com o seu plano
de construcao, observadas as especificacfes estabelecidas pelo construtor, de acordo
com o seu plano de construcéo, observadas as especificacfes estabelecidas, em cada
caso.

2. DESCRICAO DOS SERVICOS

2.1. SERVICOS PRELIMINARES

2.1.1. Placa de obra nas dimensdes de 2,00 x 4,00 m — Padrdo DER
Cédigo: 20305 — Fonte: DER-ES — Unidade: m?

Devera ser instalada placa de identificacdo da obra, com dimensdes de 2,00 m
x 4,00 m, totalizando 8,00 m2, em local de facil visualizacdo e previamente definido
pela fiscalizacao.

A placa devera apresentar as informacdes relativas a obra, tais como
identificacdo do empreendimento, 6rgdo responsavel, empresa executora, valores,
prazo de execugcdo e demais informacBes exigidas pelos 6rgdos competentes,
seguindo o padrao estabelecido pelo DER-ES e/ou pela administracao municipal.

A estrutura de sustentacdo devera ser adequadamente fixada ao terreno,
garantindo estabilidade durante todo o periodo de execucédo da obra.

Método de medicao:

A medicdo sera realizada pela area efetivamente instalada, em metros quadrados
(m?), considerando as dimensfes da placa executada e instalada no local.

2.1.2. Mobilizacdo e desmobilizac&do de contéiner para barracdo de obra
Cddigo: 20344 — Fonte: DER-ES — Unidade: UN

Compreende o transporte, mobilizagédo, posicionamento, instalacdo e posterior
retirada de contéiner destinado ao apoio as atividades de execucao da obra.
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O contéiner devera ser instalado em local previamente aprovado pela
fiscalizacdo, de maneira a nao interferir na circulacdo de usuarios, na execucdo dos
servicos ou nas condi¢cdes de seguranca do local.

Ao término da obra, devera ser realizada a desmobilizagdo, incluindo a retirada
do contéiner e a limpeza da area utilizada.

Método de medicao:
A medicdo sera realizada por unidade (UN), considerando o conjunto completo de
mobilizacdo e desmobilizacdo do contéiner.

2.1.3. Aluguel mensal de contéiner para almoxarifado e apoio a obra
Cédigo: 20356 — Fonte: DER-ES — Unidade: més

Devera ser disponibilizado contéiner destinado ao funcionamento de
almoxarifado e apoio as atividades da obra, equipado conforme especificacdo do
orcamento, incluindo porta, janelas, iluminacdo, instalacdo elétrica, piso e demais
elementos previstos.

O contéiner devera permanecer em condicdes adequadas de utilizacao,
organizacdo e seguranca, sendo utilizado para armazenamento de materiais,
ferramentas e equipamentos necessarios a execucao dos servicos.

A instalacdo elétrica devera ser realizada de maneira segura, observando as
normas técnicas aplicaveis.

Método de medicgao:
A medicéo serd realizada por més de utilizagdo efetiva do contéiner, considerando
o periodo em que o equipamento permanecer disponibilizado para a obra.

3. MOVIMENTACAO DE TERRA E MURETA DE CONTENCAO
3.1. Escavagdo manual em material de 12 categoria
Cédigo: 30101 — Fonte: DER-ES — Unidade: m3

Seré realizada escavacdo manual do terreno para execucdo das valas
destinadas aos blocos de concreto que servirdo de base para a instalacdo do
Gradil Nylofor.

A escavacdo devera seguir as dimensdes e profundidades estabelecidas no
projeto ou, na auséncia de detalhamento especifico, aquelas definidas pela
fiscalizagdo e compativeis com as caracteristicas do gradil e das bases de fixagao.

O fundo das valas devera ser regularizado e apresentar condi¢cdes adequadas
para execuc¢do dos blocos de concreto. O material proveniente da escavagado que ndo
for aproveitado deveréa ser removido para local adequado.
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Deverdo ser tomados cuidados para evitar desmoronamentos, danos as
instalacfes existentes e demais interferéncias presentes no local.

Método de medicao:
A medicdo sera realizada pelo volume efetivamente escavado, em metros cubicos
(m3), considerando as dimensodes das valas executadas.

3.2. Raspagem superficial manual do terreno
Cédigo: 10402 — Fonte: DER-ES — Unidade: m?

Seré realizada a raspagem superficial e limpeza do terreno, com utilizacédo
de ferramentas manuais, visando remover vegetagdo, residuos, materiais organicos,
irregularidades superficiais e demais elementos que possam prejudicar a preparagao
da area.

Este servico terd como finalidade preparar a superficie para a execucao das
etapas posteriores, especialmente o langcamento e regularizacdo da camada de
areia que servira de base para instalacdo da grama sintética.

Apds a raspagem, a area deverd ser limpa e deixada em condi¢bes adequadas
para receber o material de regularizagéo.

Método de medicao:
A medicdo sera realizada pela area efetivamente raspada e limpa, em metros
quadrados (m2).

3.3. Alvenaria de blocos de concreto estrutural
Cddigo: 50501 — Fonte: DER-ES — Unidade: m2

Sera executada alvenaria com blocos de concreto estrutural, conforme
dimensbes e caracteristicas previstas no orcamento, destinada a formagédo da mureta
de contencéo/estrutura de apoio do espaco, quando indicada em projeto.

Os blocos deverao ser assentados com argamassa adequada, mantendo-se o
correto alinhamento, nivelamento e prumo da estrutura.

Deverdo ser observadas as dimensbes previstas em projeto, garantindo
resisténcia, estabilidade e adequado acabamento.

Método de medicao:
A medicdo serd realizada pela area efetivamente executada de alvenaria, em
metros quadrados (m?), considerando as dimensdes da superficie construida.
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3.4. Fornecimento, preparo e aplicagcao de concreto ciclépico Fck = 15 MPa
Cédigo: 40202 — Fonte: DER-ES — Unidade: m3

O concreto ciclépico sera utilizado para a execu¢do das bases de concreto
destinadas a fixag&o dos brinquedos da Brinquedopragca.

As bases deverao ser executadas nos locais indicados em projeto, observando-
se as dimensbGes necessarias para garantir estabilidade e seguranca aos
equipamentos.

Apds a execucao das bases, os brinquedos deverédo ser posicionados e fixados
mediante utilizacdo de chumbadores mecénicos, conforme especificacdes dos
equipamentos e orientacbes do fabricante. A fixacdo dever4 garantir que o0s
brinquedos permanegam firmemente ancorados ao piso durante sua utilizacao.

O concreto devera apresentar resisténcia caracteristica minima de 15 MPa,
sendo constituido por concreto e pedra de mao na proporgdo prevista na composicao
do servico.

As superficies deverdo ser devidamente niveladas e acabadas, evitando-se
desniveis ou irregularidades que possam comprometer a instalacdo da grama sintética
ou a seguranca dos usuarios.

Método de medicao:
A medicéo sera realizada pelo volume efetivamente executado, em metros cubicos
(m3), considerando as dimensdes das bases de concreto executadas.

3.5. Execucgdo de pavimentagcdo com blocos intertravados de concreto
Cddigo: 200206 — Fonte: DER-ES — Unidade: m2

A pavimentacdo com blocos intertravados de concreto serd executada na
entrada da Brinquedopraga, constituindo area de acesso e circulagdo entre o espaco
externo e a area destinada aos brinquedos.

O servico compreenderd a preparacdo da area, execucdo da camada de
assentamento em pd de pedra, posicionamento dos blocos intertravados de concreto
tipo “pavi-s”, com espessura de 8 cm e resisténcia minima de 35 MPa, rejuntamento
com areia e compactacéo final com placa vibratéria.

Os blocos deveréo ser assentados de forma uniforme, mantendo alinhamento e
nivelamento adequados. A area de acesso devera apresentar superficie regular,
estavel e sem obstaculos, proporcionando condicbes adequadas de circulacdo aos
usuarios.

Método de medicgao:
A medicdo sera realizada pela area efetivamente pavimentada, em metros
guadrados (m3).
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4. PISO EM GRAMA SINTETICA

4.1. Fornecimento e instalacdo de grama sintética de 42 mm
Cddigo: 10042 — Fonte: ORSE — Unidade: m2

Seré executado piso em grama sintética com altura aproximada de 42 mm,
destinada a area de recreacao infantil.

Antes da instalagdo da grama, o terreno deverad estar devidamente limpo,
regularizado e preparado, sendo executada a camada de areia para regularizacédo da
superficie.

A grama sintética devera ser instalada de maneira uniforme, observando-se as
recomendacdes do fabricante quanto a preparacao da base, cortes, emendas, fixacdo
e acabamento.

As pecas deverdo ser corretamente posicionadas, evitando ondulagdes,
dobras, descontinuidades ou areas soltas. As emendas deverdo apresentar
acabamento adequado, garantindo uma superficie continua e uniforme.

Deverdo ser observadas as caracteristicas técnicas especificadas para o
material, especialmente quanto a resisténcia aos raios UV, resisténcia ao desgaste e
adequacdo ao uso em areas de recreacao infantil.

Método de medicao:
A medicdo serd realizada pela area efetivamente fornecida e instalada, em metros
guadrados (m3).

4.2. Aterro manual para regularizacdo do terreno com areia
Cddigo: 30206 — Fonte: DER-ES — Unidade: m3

Apoés a raspagem e limpeza do terreno, sera executado aterro manual com
areia para regularizacdo da area destinada a instalacdo da grama sintética.

A areia devera ser distribuida uniformemente sobre a superficie, formando uma
camada regular e adequada para receber o piso em grama sintética.

O material devera ser espalhado e regularizado de maneira a eliminar
depressbes e irregularidades, sendo realizado o adensamento necessario para
garantir estabilidade da base.

A superficie final devera apresentar caimento e regularidade adequados,
evitando a formacédo de pontos baixos que possam prejudicar o uso do espaco ou
favorecer o acumulo de agua.

Método de medicao:
A medicdo sera realizada pelo volume efetivamente utilizado e executado, em
metros cubicos (m3).
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5. FECHAMENTO COM GRADIL NYLOFOR

5.1. Cerca/Gradil Nylofor H=1,03 m
Cddigo: 13778 — Fonte: ORSE — Unidade: m

Serad executado o fechamento perimetral da Brinquedopraca com Gradil
Nylofor, com altura aproximada de 1,03 m, constituido por painéis metalicos
eletrostaticamente revestidos, com postes e acessoérios de fixacao.

O gradil sera instalado sobre os blocos de concreto previamente executados,
devendo os postes ser devidamente posicionados, alinhados, nivelados e fixados.

O fechamento terd como principal finalidade delimitar a area de recreagao
infantil, proporcionar maior seguranca as criancas, controlar os acessos e
dificultar a entrada de animais no interior da praca.

Devera ser garantida a estabilidade do conjunto, bem como o correto
alinhamento dos painéis e postes. Os elementos de fixacdo deverdo ser instalados
conforme as recomendacdes do fabricante.

Método de medicao:
A medicdo sera realizada pelo comprimento efetivamente instalado de gradil, em
metros lineares (m).

5.2. Portéao de abrir em Gradil Nylofor 3D
Cddigo: 200133 — Fonte: DER-ES — Unidade: UN

Seré instalado portdo de acesso a Brinquedopraca, constituido por painel em
aco galvanizado tipo Gradil Nylofor 3D, com dimens@es aproximadas de 1,00 m x 2,43
m, incluindo postes, elementos de fixa¢do, dobradicas, fechadura e demais acessorios
necessarios ao seu funcionamento.

O portdo devera ser instalado de maneira a permitir 0 acesso controlado ao
espaco, garantindo abertura e fechamento adequados.

Os elementos de fixagdo deverdo ser firmemente ancorados as estruturas de
suporte, mantendo o portédo estavel e devidamente alinhado.

A utilizacdo do portdo deveré contribuir para o controle de entrada e saida de
criangas e usuarios, bem como para impedir o acesso de animais ao interior da area
cercada.

Método de medicao:
A medicdo sera realizada por unidade (UN) de portao efetivamente fornecido e
instalado, incluindo seus respectivos acessorios.

Assinado digitalmente. Acesse: https://riobananal.es.gov.br/ Chave: 0a193f51-663c-4bc2-953d-af79bbe7bea5
Projeto Basico N° 000034/2026




Pag. 125
002727/2026

6. CONCLUSAO

Os servigos descritos neste Memorial Descritivo Sdo necessérios para a
adequada implantacao e funcionamento da Brinquedopraga no Municipio de Rio
Bananal/ES, compreendendo desde os servigos preliminares e preparagdo do terreno
até a execucdo das bases dos brinquedos, instalacdo do piso em grama sintética,
pavimentacao do acesso e fechamento perimetral.

A correta execucdo da raspagem e regularizacdo do terreno, seguida da
preparacdo da base e instalacdo da grama sintética, proporcionara uma superficie
adequada para utilizagé@o pelas criancas. As bases em concreto ciclopico, associadas
a fixacdo dos brinquedos por meio de chumbadores mecanicos, deverdo garantir a
estabilidade dos equipamentos.

Por sua vez, o Gradil Nylofor e 0 portdo de acesso constituirdo elementos
fundamentais para o controle do espaco, contribuindo para a protecdo das criancas,
evitando a entrada de animais e proporcionando maior organizacdo e seguranca ao
ambiente.

Dessa forma, a execucdo integrada dos servicos previstos permitira a
implantacao de um espaco publico de lazer com condi¢des adequadas de seguranca,
conforto, funcionalidade, durabilidade e qualidade de utilizacdo, proporcionando
melhores condicbes para as atividades recreativas e contribuindo para o bem-estar
dos usuarios da Brinquedopraca.

Assinado por GLAUCIA
GASPARINI Q82 *#* H*_x*
MUNICIPIO DE RIO BANANAL

GLAUCIA GASPARINI
ENGENHEIRA CIVIL - CREA ES - 018315/D
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PREFEITURA DE RIO BANANAL

Obra: CONSTRUGAO DE ESPAGO DESTINADO A BRINQUEDOPRAGA DO MUNICIPIO Fonte BDI :
Unidade federativa: ESPIRITO SANTO SINAPI mar/26 SEM DESONERAGCAO
DER ES mar/26 SEM DESONERAGAO
LOCAL: BANANALZINHO C~
ORSE mar/26 SEM DESONERAGCAO
PREGO PREGO PREGO
=) B CEHERED (el U || EAuLAhIS UNITARIO SEM BDI | UNITARIO COM BDI TOTAL R$
1.1 20305 Placa de obra nas dimensdes de 2.0 x 4.0 m, padrdo DER DER ES M2 8,00| R$ 241,93| R$ 312,28| R$ 2.498,24)
1.2 20344 Mobilizagdo e desmobilizagéo de conteiner locado para barracao de obra DER ES UND 1,00( R$ 1.766,67| R$ 2.280,42| R$ 2.280,42,
Aluguel mensal container para almoxarifado, incl. porta, 2 janelas, 1 pt iluminagao, N
1.3 20356 Isolamento térmico (teto), piso em comp. Naval pintado, cert. NR18, incl. laudo| DERES MES 1,00| R$ 816,67 R$ 1.054,16 R$ 1.054,16]
descontaminagao.
2.1 30101 Escavagdo manual em material de 1a. categoria, até 1.50 m de p! DER ES M3 1,44| R$ 63,96 R$ 82,56 R$ 118,89
22 10402 Raspagem superfu.:lal e limpeza manual do terreno, realizado com o uso de DER ES M2 80,00| RS 492| R 6,35 R$ 508,00
ferramentas manuais
Alvenaria de blocos de concreto estrutural 14x19x39cm cheios "Classe B", com
resisténcia minima a pi do 15MPa, s ¢f de cimento e 2
238 50501 areia média no trago 1:4, preparo com betoneira, esp. juntas 10mm e esp. da parede DERES M 14,40/ RS 143,82 R$ 185,64| RS 2673.22
s/ revestimento 14cm
- — - 3
24 40202 Forr o, preparo e de concreto ciclopico Fck=15MPa com 30% de DERES v 3,75 R 756,36| RS 976,31| R$ 3.661,16
pedra de méo
Fornecimento e instalagdo de grama sintética 42mm, alta durabilidade, cor verde,
3.1 10042 protegéo raios UV e luz solar, incluso cola, type, areia tratada, borracha e méo de obra ORSE M2 80,00( R$ 61,90 R$ 79,90 R$ 6.392,00
especializada
Aterro manual para regularizagdo do terreno em areia, inclusive 3
32 30206 hidraulico e fornecimento do material (maximo de 100m3) DER ES M 12,00] R$ 201.13) R$ 259.62| RS 311544
Cercalgradil Nylofor h=1,03m, malha 5x20cm - fio 5 mm, revestidos em poliester por
4.1 13778 processo de pintura eletrostatica nas cores verde ou branca. Fornecimento e ORSE M 36,00 R$ 406,84| R$ 525,15 R$ 18.905,40
instalagdo. Inclusive poste e acessorios
Fornecimento e instalagédo Portdo de Abrir em Gradil Nylofor 3D, em painel de ago
4.2 200133 galvanizado, Dim.: 1,00 x 2,43m - Belgo ou equivalente, malha retangular 200xX50mm| DER ES UND 1,00| R$ 2.404,49| R$ 3.103,72| R$ 3.103,72
e fio de ago @5,0mm, incl. poste de ago galv. 60x40mm
VALOR TOTAL COM GRAMA: R$ 44.310,65|
GLAUCIA GASPARINI

ENGENHEIRA CIVIL - CREA ES - 018315/D

Legemnds
W AREA DO FARGUNHD
Sa CERGACIM GRADL NYLOFOR

Assinado digitalmente. Acesse: https://riobananal.es.gov.br/ Chave: 0a193f51-663c-4bc2-953d-af79bbe7beab
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PREFEITURA DE RIO BANANAL

descontaminag&o.

Obra: CONSTRUGAO DE ESPAGO DESTINADO A BRINQUEDOPRAGA DO MUNICIPIO Fonte BDI :
Unidade federativa: ESPIRITO SANTO SINAPI mar/26 SEM DESONERAGCAO
LOCAL: BANANALZINHO DERES mar/26 SEM DESONERAGAQ
ORSE mar/26 SEM DESONERAGCAO
ITEM copIGO DESCRIGAO UND | QUANTIDADE MEMORIA DE CALCULO
1.1 20305 Placa de obra nas dimensdes de 2.0 x 4.0 m, padrdo DER M2 8,00 2 m altura x4 m largura = 8,00 m*
1.2 20344 Mobilizagao e desmobilizagéo de conteiner locado para barracéo de obra UND 1,00 uma unidade
Aluguel mensal container para almoxarifado, incl. porta, 2 janelas, 1 pt iluminagéo,
20356 Isolamento térmico (teto), piso em comp. Naval pintado, cert. NR18, incl. laudo MES 1,00 1 meses

pedra de méo

Fornecimento e instalagdo de grama sintética 42mm, alta durabilidade, cor verde,

30101 Escavagdo manual em material de 1a. categoria, até 1.50 m de pi 1,44 Perimetro do muro = 36 m x 0,20 m altura x 0,20 largura = 1,44 m*
22 10402 Raspagem superfu.:lal e limpeza manual do terreno, reallzado com o uso de M2 80,00 4rea da brinquedopraca = 80,00 m?
ferramentas manuais
Alvenaria de blocos de concreto estrutural 14x19x39cm cheios "Classe B", com
23 50501 ~ |esistencia minima & comp! 15MPa, as s cf de cimento ¢ M2 14,40 Perimetro do muro = 36,00 m x 0,40 m altura = 14,40 m?
areia média no trago 1:4, preparo com betoneira, esp. juntas 10mm e esp. da parede
s/ revestimento 14cm
i icaca 9
40202 Forr , preparo e de concreto ciclopico Fck=15MPa com 30% de 0,5 largura x 0,5 comp x 1m profundidade = 3,75 m*

-4ulico e fornecimento do material (maximo de 100m3)

Cercalgradil Nylofor h=1,03m, malha 5x20cm - fio 5 mm, revestidos em poliester por

10042 protegéo raios UV e luz solar, incluso cola, type, areia tratada, borracha e mao de obra M2 80,00 4rea da brinquedopraga = 80,00 m?
especializada
32 30206 Aterro manual para regularizagdo do terreno em areia, inclusive v 12,00 4rea da brinquedopraga = 80,00 m? x 0,15 m altura da areia = 12,00 m*

e fio de ago @5,0mm, incl. poste de ago galv. 60x40mm

4.1 13778 processo de pintura eletrostatica nas cores verde ou branca. Fornecimento e M 36,00 comprimento do gradil de 1,03 m de altura = 36,00 m conforme projeto
instalagdo. Inclusive poste e acessorios
Fornecimento e instalagédo Portdo de Abrir em Gradil Nylofor 3D, em painel de ago

4.2 200133 galvanizado, Dim.: 1,00 x 2,43m - Belgo ou equivalente, malha retangular 200x50mm UND 1,00 UMA unidade

GLAUCIA GASPARINI

ENGENHEIRA CIVIL - CREAES - 018315/D

Legenda
W AT A D PRGN
o TIEIREA O GIRALL, MY LDE O

Assinado digitalmente. Acesse: https://riobananal.es.gov.br/ Chave: 0a193f51-663c-4bc2-953d-af79bbe7bea5
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DETALHAMENTO DO BDI

PROPONENTE: Prefeitura de Rio Bananal
0BRA: CONSTRUGAO DE ESPAGO DESTINADO A BRINQUEDOPRAGA DO MUNICIPIO

CONTRATO:

1. Regime de Contribuicao Previdenciaria
Com Desoneragéao

2. Tipo de Intervengao
Edificagdes

3. Incidéncias sobre o custo

Administracido Central - AC 4,00 %
Riscos - R 1,04 %
Seguros e Garantias Contratuais - S+G 0,62 %
Despesas e Encargos Financeiros - DF 1,05 %
[Lucro - L \ 5,00 % |
4 — Incidéncias sobre o pre¢o de venda
[Despesas Tributarias - | | 13,15 % |
Percentual da base de calculo para o ISS: 100,00 %
Aliquota do ISS (sobre a base de calculo): 5,00 %
Aliquota Efetivado do ISS 5,00 %
COFINS 3,00 %
PIS 0,65 %
INSS 4,50 %
5 — Demonstrativo de calculo do BDI
BDI= (1+(AC+S+R+G))(1+DF)(1+L)) -1 =

Declaro para os devidos fins que, conforme legislagdo tributaria municipal, a base de calculo
do ISS para Edificagdes é de 100 %, com a respectiva aliquota de 5 %

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuigdo Previdenciaria adotado para
elaboragdo do orcamento foi Com Desoneragao, e que esta é a alternativa mais adequada para
a Administragéo Publica.

Eng./Arq. GLAUCIA GASPARINI
CREA/CAU: ENGENHEIRA CIVIL - CREA ES - 018315/D

Assinado por BRUNO PELLA Q93 *** **_k*
MUNICIPIO DE RIO BANANAL
Responsavel Tomador
Nome BRUNO PELA
Cargo PREFEITO MUNICIPAL

Assinado digitalmente. Acesse: https://riobananal.es.gov.br/ Chave: 0a193f51-663c-4bc2-953d-af79bbe7bea5
Projeto Basico N° 000034/2026
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Anotagio de Responsabilidade Técnica - ART ART de Obra ou Servigo
Lei n® 6.496, dap'ir de dezembro de 1977 CREA'ES 0820260110185

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do ES ART Individual

1. Responséavel Técnico
GLAUCIA GASPARINI
Titulo profissional: ENGENHEIRO CIVIL,ENGENHEIRO DE SEGURANCA RNP: 0807060577

DO TRABALHO Registro: ES-018315/D

Empresa contratada: MUNICIPIO DE RIO BANANAL Registro: 15429

2. Dados do Contrato

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL CPF/CNPJ: 27744143000164
Rua: AVENIDA 14 DE SETEMBRO No: 887

Complemento: CEP: 29920000

Cidade: RIO BANANAL UF: ES Bairro: cENTRO

Telefone:

Contrato: N° do Aditivo: 0

Valor do Contrato/Honorarios: R$0,00 Tipo de contratante: PESSOA JURIDICA

— 3. Dados da Obra/Servigo

Rua: CENTRO, SAO FRANC., SAO J. TIRADENTES, S. B., IRIR., BANALZ. N°:  SIN

Complemento: Bairro: RIO BANANAL Quadra Lote

Cidade: RIO BANANAL UF: ES CEP: 29920000

Data de inicio:  20/07/2026 Prev. Término: 31/12/2026 Coord. Geogr.:

Proprietario:. PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL CPF/CNPJ:27744143000164
4. Atividade Técnica

Qtde de Pavimento(s): 0 N° Pavimento(s): O Dimenséao/Quantidade: 1 Unidade de medida: UNID

ATIVIDADE(S) TECNICA(S): 35 - 5.1 - ELABORAGAO DE PROJETO
PARTICIPAGAO:
NATUREZA: 103 - AUTORIA

NIVEL: 104 - EXECUGAO
NATUREZA DO(S) SERVIGO(S): 9111 - SERVIGOS AFINS E CORRELATOS (ESPECIFICAR NO CAMPO 22)

TIPO DA OBRA/SERVICO: 225 - ACESSIBILIDADE,513 - PARQUES/PRACAS/JARDINS/PLAY-GROUND

PROJETO(S)/SERVIGO(S): 1 - PROJETO ARQUITETONICO,2 - PROJETO ESTRUTURAL,13 - PROJETO DE URBANIZAGAO,18 - OUTROS PROJETOS/SERVIGOS

Apbs a concluséo das atividades técnicas, o profissional devera proceder a baixa desta ART.

5. Observagdes
RESPONSAVEL PELA ELABORA(;AO DO PROJETO PARA IMPLANTA(;AO DE PISO AMORTECEDOR E CERCAMENTO DAS AREAS DESTINADAS A INSTALAQAO DE
PARQUINHOS INFANTIS EM ESPACOS PUBLICOS, NAS SEGUINTES LOCALIDADES: PRACA LUIZ ARPINI (BAIRRO CENTRO) - 442,00 M2, DISTRITO DE e}
FRANCISCO - 228,00 M2, DISTRITO DE SAO JORGE DE TIRADENTES - 225,00 M?, COMUNIDADE DE SAQ BENTO - 200,00 M2, COMUNIDADE IRIRITIMIRIM - 75,00 M2,
COMUNIDADE BANANALZINHO - 80,00 M2.

6. Declaragdes

Profissional

Contratante

Acessibilidade: <declara a aplicabilidade das regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislagdo especifica e no Decreto
n°5.296, de 2 de dezembro de 2004, as atividades profissionais acima relacionadas.>

— 7. Entidade de classe 9. Informagdes
NENHUMA ENTIDADE . A ART é valida somente quando quitada, podendo sua
conferéncia ser realizada no site do CREA.
8.Assinaturas . A autenticidade deste documento pode ser verificada no
Declaro serem verdadeiras as informacdes acima. site www.creaes.org.br ou www.confea.org.br
) de de . A guarda davia assinada da ART seré de responsabilidade
Local Data do profissional e do contratante com o objetivo de

documentar o vinculo contratual.

GLAUCIA GASPARINI - CPF: 08277757760

- www.creaes.org.br  creaes@creaes.org.br c -!-s
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - CPF/CNPJ: 27744143000164
tel: (27)3134-0046 art@creaes.org.br H_.EA. o

Valor ART: R$ 108,39 Registrada em: 06/08/2026  Data de pagamento: 11/08/2026 Valor Pago: R$ 108,39 Nosso Numero: 2623404704

Assinado digitalmente. Acesse: https://riobananal.es.gov.br/ Chave: 0a193f51-663c-4bc2-953d-af79bbe7bea5
Projeto Basico N° 000034/2026
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Anotagio de Responsabilidade Técnica - ART ART de Obra ou Servigo
Lei n® 6.496, dap'ir de dezembro de 1977 CREA'ES 0820260111326

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do ES ART Individual

1. Responséavel Técnico
GLAUCIA GASPARINI
Titulo profissional: ENGENHEIRO CIVIL,ENGENHEIRO DE SEGURANCA RNP: 0807060577

DO TRABALHO Registro: ES-018315/D

Empresa contratada: MUNICIPIO DE RIO BANANAL Registro: 15429

2. Dados do Contrato

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL CPF/CNPJ: 27744143000164
Rua: AVENIDA 14 DE SETEMBRO No: 887

Complemento: CEP: 29920000

Cidade: RIO BANANAL UF: ES Bairro: cENTRO

Telefone:

Contrato: N° do Aditivo: 0

Valor do Contrato/Honorarios: R$0,00 Tipo de contratante: PESSOA JURIDICA

— 3. Dados da Obra/Servigo

Rua: CENTRO, SAO FRANC., SAO J. TIRADENTES, S. B., IRIR., BANALZ. Ne:

Complemento: Bairro: RIO BANANAL Quadra Lote

Cidade: RIO BANANAL UF: ES CEP: 29920000

Data de inicio:  20/07/2026 Prev. Término: 31/12/2026 Coord. Geogr.:

Proprietario:. PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL CPF/CNPJ:27744143000164
4. Atividade Técnica

Qtde de Pavimento(s): 0 N° Pavimento(s): O Dimenséao/Quantidade: 1 Unidade de medida: UNID

ATIVIDADE(S) TECNICA(S): 59 - 23.1 - ELABORAGAO DE ORGAMENTO
PARTICIPAGAO:
NATUREZA: 100 - RESPONSABILIDADE TECNICA

NIVEL: 104 - EXECUGAO
NATUREZA DO(S) SERVIGO(S): 9111 - SERVIGOS AFINS E CORRELATOS (ESPECIFICAR NO CAMPO 22)

TIPO DA OBRA/SERVICO: 225 - ACESSIBILIDADE,513 - PARQUES/PRACAS/JARDINS/PLAY-GROUND

PROJETO(S)/SERVICO(S): 100 - NENHUM

Apés a concluséo das atividades técnicas, o profissional devera proceder a baixa desta ART.

5. Observagdes
RESPONSAVEL PELA ELABORA(;AO DO ORCAMENTO PARA IMPLANTA(;AO DE PISO AMORTECEDOR E CERCAMENTO DAS AREAS DESTINADAS A INSTALA(;AO DE
PARQUINHOS INFANTIS EM ESPACOS PUBLICOS, NAS SEGUINTES LOCALIDADES: PRACA LUIZ ARPINI (BAIRRO CENTRO) - 442,00 M2, DISTRITO DE e}
FRANCISCO - 228,00 M2, DISTRITO DE SAO JORGE DE TIRADENTES - 225,00 M2, COMUNIDADE DE SAO BENTO - 200,00 M2, COMUNIDADE IRIRITIMIRIM - 75,00 M2,
COMUNIDADE BANANALZINHO - 80,00 M2.

6. Declaragdes

Profissional

Contratante

Acessibilidade: <declara a aplicabilidade das regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislagdo especifica e no Decreto
n°5.296, de 2 de dezembro de 2004, as atividades profissionais acima relacionadas.>

— 7. Entidade de classe 9. Informagdes
NENHUMA ENTIDADE . A ART é valida somente quando quitada, podendo sua
conferéncia ser realizada no site do CREA.
8.Assinaturas . A autenticidade deste documento pode ser verificada no
Declaro serem verdadeiras as informacdes acima. site www.creaes.org.br ou www.confea.org.br
) de de . A guarda davia assinada da ART seré de responsabilidade
Local Data do profissional e do contratante com o objetivo de

documentar o vinculo contratual.

GLAUCIA GASPARINI - CPF: 08277757760

- www.creaes.org.br  creaes@creaes.org.br c -!-s
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - CPF/CNPJ: 27744143000164
tel: (27)3134-0046 art@creaes.org.br H_.EA. o

Valor ART: R$ 108,39 Registrada em: 06/08/2026  Data de pagamento: 11/08/2026 Valor Pago: R$ 108,39 Nosso Numero: 2623404887

Assinado digitalmente. Acesse: https://riobananal.es.gov.br/ Chave: 0a193f51-663c-4bc2-953d-af79bbe7bea5
Projeto Basico N° 000034/2026
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TELA NYLOFOR MALHA 5X20

FIXADOR DE POLIAMIDA

POSTE 40 X 60 mm COMP. = 2,08 M

ALVENARIA DE BLOCO DE
CONCRETO 14X19X39
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Amortecimento (shockpad): 15 mm a 20 mm

Brita + po de brita compactados: 15 cm

LOCALIZACAO DO PARQUINHO E RELACAO COM O ENTORNO
Coordenadas: UTM 24 K 353521.00 m E 7869765.00 m S

PREFEITURA MUNICIPAL
DE RIO BANANAL

ADM. 2025/ 2028

Planta Baixa, Detalhes, Locacao e Localizacao do Lote 6

FINALIDADE : DESENHO: o Ay
~ g icardo Prati

Cerca Nylofor e lmplantacdo de Grama Sintética

PROPRIETARIO : LOCAL:

Comunidade de Bananalzinho, Rio Bananal - ES

Prefeitura Municipal de Rio Bananal

PREFEITO : AUTOR:
Bruno Pella Glaucia Gasparini CREA - ES 018’%1/D
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LOTE 7
CONSTRUQAO DE PISO AMORTECEDOR E CERCAMENTO
METALICO PARA RECEBIMENTO DE BRINQUEDOPRACA
NO MUNICIPIO DE RIO BANANAL- ES.

LOCAL: COMUNIDADE DE SANTA RITA

COORDENADAS: UTM 24 K 365288.65 m E; 7877851.40 m S

Assinado digitalmente. Acesse: https://riobananal.es.gov.br/ Chave: bdfff903-253a-42dc-a73a-e352282bddc9
Projeto Basico N° 000035/2026




PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL
(AV. 14 DE SETEMBRO, N° 887, CENTRO, RIO BANANAL - ES)

ESTADO DO ESPIRITO SANTO

OBRA: CONSTRUCAO DE PISO
AMORTECEDOR E CERCAMENTO PARA
RECEBIMENTO DA BRINQUEDOPRACA NO
MUNICIPIO DE RIO BANANAL — ES

ANO 2026
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MEMORIAL DESCRITIVO
IMPLANTACAO DE BRINQUEDOPRACA — MUNICIPIO DE RIO
BANANAL/ES
1. INSTRUCOES GERAIS

O presente Memorial Descritivo tem por objetivo estabelecer as diretrizes, os
procedimentos de execucdo e os critérios de medicdo dos servicos necessarios a
implantacao de espaco destinado a Brinquedopraca no Municipio de Rio Bananal/ES.

A é4rea sera destinada ao lazer e a recreacéao infantil, devendo ser executada
de forma a proporcionar condi¢des adequadas de seguranca, conforto, acessibilidade,
durabilidade e funcionalidade aos usuérios.

O espaco destinado aos brinquedos sera constituido por piso em grama
sintética, instalado sobre base devidamente preparada e regularizada com areia, e
sera delimitado por cerca em Gradil Nylofor, com a finalidade de controlar o acesso ao
espaco, proteger as criancas durante a utilizacdo dos brinquedos e evitar a entrada de
animais, contribuindo para melhores condicdes de higiene e seguranca.

A execucdo devera observar as boas praticas de engenharia, as especificacbes
dos fabricantes dos materiais empregados, as normas técnicas aplicaveis e as
orientagdes da fiscalizagdo municipal. Os servi¢os deveréo ser executados por méo de
obra qualificada, garantindo o adequado acabamento e funcionamento de todos os
elementos implantados.

Projetos, Especificacbes e Normas

Os servicos e obras serdo realizados em rigorosa observancia aos desenhos
do projeto e respectivos detalhes, bem como a estrita obediéncia as prescri¢cdes e
exigéncias contidas em Memorial Descritivo, Critérios de Medicdo, Planilha
Orcamentaria.

Concluidas as obras, o construtor fornecerd ao proprietdrio os desenhos
atualizados de qualquer elemento ou instalagdo da obra por motivos diversos, haja
sofrido modificacbes no decorrer dos trabalhos. Ditos desenhos devidamente
autenticados.

Disposicdes Gerais e Critério de Analogia
Disposicdes Gerais I

Todos os materiais a empregar nas obras serdo novos, comprovadamente de
primeira qualidade e obedecendo rigorosamente as condi¢cdes estipuladas nas
especificagfes, salvo expressa e diversa estabelecida em documento préprio, cujas
prescricdes prevalecerao.

O construtor s6 podera usar qualquer material depois de submeté-lo ao exame
e aprovacao da fiscalizacdo, aquém caberd impugnar o seu emprego, quando em
desacordo com as especificacdes.

Cada lote ou partida do material devera, além de outras averiguacdes, ser
constatado com a respectiva amostra, previamente aprovada.

As amostras de materiais aprovadas pela fiscalizacdo, depois de
convenientemente autenticadas por esta e pelo construtor, serdo cuidadosamente
conservadas no canteiro da obra até o fim dos trabalhos, de forma a facultar a

Assinado digitalmente. Acesse: https://riobananal.es.gov.br/ Chave: bdfff903-253a-42dc-a73a-e352282bddc9
Projeto Basico N° 000035/2026
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qualquer tempo, a verificagdo de sua perfeita correspondéncia aos materiais
fornecidos ou jA empregados.

Obriga-se o construtor a retirar do recinto das obras quaisquer materiais que
ndo satisfagcam a estas especificagdes.

Critério e Analogia:

Se as circunstancias ou condicdes locais se tornarem, porventura,
aconselhavel a substituicdo de alguns dos materiais especificados, esta substituicao
obedecera ao disposto nos itens subsequientes e s6 podera ser efetuada mediante
expressa autorizac¢éo, por escrito, do Orgéo Fiscalizador, para cada caso particular.

A substituicdo referida no item precedente serd regulada pelo critério da
analogia, conforme a seguir definido.

Diz-se que dois materiais ou equipamentos apresentam analogia total ou
equivaléncia se desempenharam idéntica funcéo construtiva e apresentam as mesmas
caracteristicas exigidas na especificagdo ou na norma que aqueles que a eles se
referiam.

Diz-se que dois materiais ou equipamentos apresentam analogia parcial ou
semelhanca se desempenham idénticas fun¢des construtivas, mas ndo apresentam as
mesmas caracteristicas exigidas na especificagdo ou na norma que a eles se refiram.

Na eventualidade de uma equivaléncia, a substituicdo se procedera sem haver
compensacao financeira para as partes, proprietario e construtor.

Na eventualidade de uma semelhanca, a substituicdo se processara com a
correspondente compensacao financeira para uma das partes, ou seja, proprietario ou
0 construtor.

O critério de analogia a que se refere o item 2°, retro, sera estabelecido, em
cada caso, pelo Orgao Fiscalizador e pelo Especificador.

A consulta sobre analogia envolvendo equivaléncia ou semelhanca - sera
efetuada, em tempo oportuno, pelo construtor, ndo admitindo o proprietario, em
nenhuma hipétese, que dita consulta sirva para justificar o ndo cumprimento dos
prazos estabelecidos na documentacdo contratual.

Na hipétese de verificar-se uma semelhanca-vide item 6°, retro - 0 pagamento
correspondente sera objeto do disposto sobre 0 assunto na documentagéo contratual.

Nas especificacfes, a identificagdo de materiais ou equipamentos por
determinada marca implica, apenas, na caracterizacdo de uma analogia, ficando a
distincdo entre equivaléncia e semelhanca subordinada ao item 7°, retro.

Disposi¢cdes Gerais Il

Os encarregados de foérma, armacdo, concretagem, alvenarias, instalacdes
elétricas, hidrossanitarios e etc. possuirdo obrigatoriamente experiéncia minima.
Adquirida no exercicio de idénticas fun¢cdes em obras de caracteristicas semelhantes a
contratada.

O encarregado geral auxiliara o engenheiro residente na supervisdo dos
trabalhos de construcédo e devera possuir no minimo, grau de escolaridade média ou
treinamento especializado e experiéncia comprovada, adquirida no exercicio da funcao
idéntica, em obras de caracteristicas semelhantes a contratada.

Substituic&o

O Orgao Fiscalizador podera exigir do construtor a substituicio de qualquer
profissional do canteiro de obras desde que verificada a sua incompeténcia para
execucdo das tarefas, bem como apresentar habitos de conduta nocivos a boa
administragdo do canteiro.
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A substituicAo de qualquer elemento serd processada, no maximo, 48
(quarenta e oito) horas apds a comunicacao, por escrito, da fiscalizacao.

Normas

Serdo obedecidas todas as recomendagfes, com relacdo a seguranca do
trabalho, contida na Norma Regulamentadora, do Ministério do Trabalho, havera
particular atencdo para o cumprimento das exigéncias de proteger as partes méveis
dos equipamentos e de evitar que as ferramentas manuais sejam abandonadas sobre
passagens, de escadas, andaimes e superficies de trabalho, bem como para o
respeito ao dispositivo que proibe a ligacdo de mais de uma ferramenta elétrica na
mesma tomada de corrente.

Ferramentas

As ferramentas e equipamentos de uso no canteiro de obras seréo
dimensionados, especificados e fornecidos pelo construtor, de acordo com o seu plano
de construcao, observadas as especificacfes estabelecidas pelo construtor, de acordo
com o seu plano de construcéo, observadas as especificacfes estabelecidas, em cada
caso.

2. DESCRICAO DOS SERVICOS

2.1. SERVICOS PRELIMINARES

2.1.1. Placa de obra nas dimensdes de 2,00 x 4,00 m — Padrdo DER
Cédigo: 20305 — Fonte: DER-ES — Unidade: m?

Devera ser instalada placa de identificacdo da obra, com dimensdes de 2,00 m
x 4,00 m, totalizando 8,00 m2, em local de facil visualizacdo e previamente definido
pela fiscalizacao.

A placa devera apresentar as informacdes relativas a obra, tais como
identificacdo do empreendimento, 6rgdo responsavel, empresa executora, valores,
prazo de execugcdo e demais informacBes exigidas pelos 6rgdos competentes,
seguindo o padrao estabelecido pelo DER-ES e/ou pela administracao municipal.

A estrutura de sustentacdo devera ser adequadamente fixada ao terreno,
garantindo estabilidade durante todo o periodo de execucédo da obra.

Método de medicao:

A medicdo sera realizada pela area efetivamente instalada, em metros quadrados
(m?), considerando as dimensfes da placa executada e instalada no local.

2.1.2. Mobilizacdo e desmobilizac&do de contéiner para barracdo de obra
Cddigo: 20344 — Fonte: DER-ES — Unidade: UN

Compreende o transporte, mobilizagédo, posicionamento, instalacdo e posterior
retirada de contéiner destinado ao apoio as atividades de execucao da obra.
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O contéiner devera ser instalado em local previamente aprovado pela
fiscalizacdo, de maneira a nao interferir na circulacdo de usuarios, na execucdo dos
servicos ou nas condi¢cdes de seguranca do local.

Ao término da obra, devera ser realizada a desmobilizagdo, incluindo a retirada
do contéiner e a limpeza da area utilizada.

Método de medicao:
A medicdo sera realizada por unidade (UN), considerando o conjunto completo de
mobilizacdo e desmobilizacdo do contéiner.

2.1.3. Aluguel mensal de contéiner para almoxarifado e apoio a obra
Cédigo: 20356 — Fonte: DER-ES — Unidade: més

Devera ser disponibilizado contéiner destinado ao funcionamento de
almoxarifado e apoio as atividades da obra, equipado conforme especificacdo do
orcamento, incluindo porta, janelas, iluminacdo, instalacdo elétrica, piso e demais
elementos previstos.

O contéiner devera permanecer em condicdes adequadas de utilizacao,
organizacdo e seguranca, sendo utilizado para armazenamento de materiais,
ferramentas e equipamentos necessarios a execucao dos servicos.

A instalacdo elétrica devera ser realizada de maneira segura, observando as
normas técnicas aplicaveis.

Método de medicgao:
A medicéo serd realizada por més de utilizagdo efetiva do contéiner, considerando
o periodo em que o equipamento permanecer disponibilizado para a obra.

3. MOVIMENTACAO DE TERRA E MURETA DE CONTENCAO
3.1. Escavagdo manual em material de 12 categoria
Cédigo: 30101 — Fonte: DER-ES — Unidade: m3

Seré realizada escavacdo manual do terreno para execucdo das valas
destinadas aos blocos de concreto que servirdo de base para a instalacdo do
Gradil Nylofor.

A escavacdo devera seguir as dimensdes e profundidades estabelecidas no
projeto ou, na auséncia de detalhamento especifico, aquelas definidas pela
fiscalizagdo e compativeis com as caracteristicas do gradil e das bases de fixagao.

O fundo das valas devera ser regularizado e apresentar condi¢cdes adequadas
para execuc¢do dos blocos de concreto. O material proveniente da escavagado que ndo
for aproveitado deveréa ser removido para local adequado.
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Deverdo ser tomados cuidados para evitar desmoronamentos, danos as
instalacfes existentes e demais interferéncias presentes no local.

Método de medicao:
A medicdo sera realizada pelo volume efetivamente escavado, em metros cubicos
(m3), considerando as dimensodes das valas executadas.

3.2. Raspagem superficial manual do terreno
Cédigo: 10402 — Fonte: DER-ES — Unidade: m?

Seré realizada a raspagem superficial e limpeza do terreno, com utilizacédo
de ferramentas manuais, visando remover vegetagdo, residuos, materiais organicos,
irregularidades superficiais e demais elementos que possam prejudicar a preparagao
da area.

Este servico terd como finalidade preparar a superficie para a execucao das
etapas posteriores, especialmente o langcamento e regularizacdo da camada de
areia que servira de base para instalacdo da grama sintética.

Apds a raspagem, a area deverd ser limpa e deixada em condi¢bes adequadas
para receber o material de regularizagéo.

Método de medicao:
A medicdo sera realizada pela area efetivamente raspada e limpa, em metros
quadrados (m2).

3.3. Alvenaria de blocos de concreto estrutural
Cddigo: 50501 — Fonte: DER-ES — Unidade: m2

Sera executada alvenaria com blocos de concreto estrutural, conforme
dimensbes e caracteristicas previstas no orcamento, destinada a formagédo da mureta
de contencéo/estrutura de apoio do espaco, quando indicada em projeto.

Os blocos deverao ser assentados com argamassa adequada, mantendo-se o
correto alinhamento, nivelamento e prumo da estrutura.

Deverdo ser observadas as dimensbes previstas em projeto, garantindo
resisténcia, estabilidade e adequado acabamento.

Método de medicao:
A medicdo serd realizada pela area efetivamente executada de alvenaria, em
metros quadrados (m?), considerando as dimensdes da superficie construida.
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3.4. Fornecimento, preparo e aplicagcao de concreto ciclépico Fck = 15 MPa
Cédigo: 40202 — Fonte: DER-ES — Unidade: m3

O concreto ciclépico sera utilizado para a execu¢do das bases de concreto
destinadas a fixag&o dos brinquedos da Brinquedopragca.

As bases deverao ser executadas nos locais indicados em projeto, observando-
se as dimensbGes necessarias para garantir estabilidade e seguranca aos
equipamentos.

Apds a execucao das bases, os brinquedos deverédo ser posicionados e fixados
mediante utilizacdo de chumbadores mecénicos, conforme especificacdes dos
equipamentos e orientacbes do fabricante. A fixacdo dever4 garantir que o0s
brinquedos permanegam firmemente ancorados ao piso durante sua utilizacao.

O concreto devera apresentar resisténcia caracteristica minima de 15 MPa,
sendo constituido por concreto e pedra de mao na proporgdo prevista na composicao
do servico.

As superficies deverdo ser devidamente niveladas e acabadas, evitando-se
desniveis ou irregularidades que possam comprometer a instalacdo da grama sintética
ou a seguranca dos usuarios.

Método de medicao:
A medicéo sera realizada pelo volume efetivamente executado, em metros cubicos
(m3), considerando as dimensdes das bases de concreto executadas.

3.5. Execucgdo de pavimentagcdo com blocos intertravados de concreto
Cddigo: 200206 — Fonte: DER-ES — Unidade: m2

A pavimentacdo com blocos intertravados de concreto serd executada na
entrada da Brinquedopraga, constituindo area de acesso e circulagdo entre o espaco
externo e a area destinada aos brinquedos.

O servico compreenderd a preparacdo da area, execucdo da camada de
assentamento em pd de pedra, posicionamento dos blocos intertravados de concreto
tipo “pavi-s”, com espessura de 8 cm e resisténcia minima de 35 MPa, rejuntamento
com areia e compactacéo final com placa vibratéria.

Os blocos deveréo ser assentados de forma uniforme, mantendo alinhamento e
nivelamento adequados. A area de acesso devera apresentar superficie regular,
estavel e sem obstaculos, proporcionando condicbes adequadas de circulacdo aos
usuarios.

Método de medicgao:
A medicdo sera realizada pela area efetivamente pavimentada, em metros
guadrados (m3).
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4. PISO EM GRAMA SINTETICA

4.1. Fornecimento e instalacdo de grama sintética de 42 mm
Cddigo: 10042 — Fonte: ORSE — Unidade: m2

Seré executado piso em grama sintética com altura aproximada de 42 mm,
destinada a area de recreacao infantil.

Antes da instalagdo da grama, o terreno deverad estar devidamente limpo,
regularizado e preparado, sendo executada a camada de areia para regularizacédo da
superficie.

A grama sintética devera ser instalada de maneira uniforme, observando-se as
recomendacdes do fabricante quanto a preparacao da base, cortes, emendas, fixacdo
e acabamento.

As pecas deverdo ser corretamente posicionadas, evitando ondulagdes,
dobras, descontinuidades ou areas soltas. As emendas deverdo apresentar
acabamento adequado, garantindo uma superficie continua e uniforme.

Deverdo ser observadas as caracteristicas técnicas especificadas para o
material, especialmente quanto a resisténcia aos raios UV, resisténcia ao desgaste e
adequacdo ao uso em areas de recreacao infantil.

Método de medicao:
A medicdo serd realizada pela area efetivamente fornecida e instalada, em metros
guadrados (m3).

4.2. Aterro manual para regularizacdo do terreno com areia
Cddigo: 30206 — Fonte: DER-ES — Unidade: m3

Apoés a raspagem e limpeza do terreno, sera executado aterro manual com
areia para regularizacdo da area destinada a instalacdo da grama sintética.

A areia devera ser distribuida uniformemente sobre a superficie, formando uma
camada regular e adequada para receber o piso em grama sintética.

O material devera ser espalhado e regularizado de maneira a eliminar
depressbes e irregularidades, sendo realizado o adensamento necessario para
garantir estabilidade da base.

A superficie final devera apresentar caimento e regularidade adequados,
evitando a formacédo de pontos baixos que possam prejudicar o uso do espaco ou
favorecer o acumulo de agua.

Método de medicao:
A medicdo sera realizada pelo volume efetivamente utilizado e executado, em
metros cubicos (m3).
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5. FECHAMENTO COM GRADIL NYLOFOR

5.1. Cerca/Gradil Nylofor H=1,03 m
Cddigo: 13778 — Fonte: ORSE — Unidade: m

Serad executado o fechamento perimetral da Brinquedopraca com Gradil
Nylofor, com altura aproximada de 1,03 m, constituido por painéis metalicos
eletrostaticamente revestidos, com postes e acessoérios de fixacao.

O gradil sera instalado sobre os blocos de concreto previamente executados,
devendo os postes ser devidamente posicionados, alinhados, nivelados e fixados.

O fechamento terd como principal finalidade delimitar a area de recreagao
infantil, proporcionar maior seguranca as criancas, controlar os acessos e
dificultar a entrada de animais no interior da praca.

Devera ser garantida a estabilidade do conjunto, bem como o correto
alinhamento dos painéis e postes. Os elementos de fixacdo deverdo ser instalados
conforme as recomendacdes do fabricante.

Método de medicao:
A medicdo sera realizada pelo comprimento efetivamente instalado de gradil, em
metros lineares (m).

5.2. Portéao de abrir em Gradil Nylofor 3D
Cddigo: 200133 — Fonte: DER-ES — Unidade: UN

Seré instalado portdo de acesso a Brinquedopraca, constituido por painel em
aco galvanizado tipo Gradil Nylofor 3D, com dimens@es aproximadas de 1,00 m x 2,43
m, incluindo postes, elementos de fixa¢do, dobradicas, fechadura e demais acessorios
necessarios ao seu funcionamento.

O portdo devera ser instalado de maneira a permitir 0 acesso controlado ao
espaco, garantindo abertura e fechamento adequados.

Os elementos de fixagdo deverdo ser firmemente ancorados as estruturas de
suporte, mantendo o portédo estavel e devidamente alinhado.

A utilizacdo do portdo deveré contribuir para o controle de entrada e saida de
criangas e usuarios, bem como para impedir o acesso de animais ao interior da area
cercada.

Método de medicao:
A medicdo sera realizada por unidade (UN) de portao efetivamente fornecido e
instalado, incluindo seus respectivos acessorios.
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6. CONCLUSAO

Os servigos descritos neste Memorial Descritivo Sdo necessérios para a
adequada implantacao e funcionamento da Brinquedopraga no Municipio de Rio
Bananal/ES, compreendendo desde os servigos preliminares e preparagdo do terreno
até a execucdo das bases dos brinquedos, instalacdo do piso em grama sintética,
pavimentacao do acesso e fechamento perimetral.

A correta execucdo da raspagem e regularizacdo do terreno, seguida da
preparacdo da base e instalacdo da grama sintética, proporcionara uma superficie
adequada para utilizagé@o pelas criancas. As bases em concreto ciclopico, associadas
a fixacdo dos brinquedos por meio de chumbadores mecanicos, deverdo garantir a
estabilidade dos equipamentos.

Por sua vez, o Gradil Nylofor e 0 portdo de acesso constituirdo elementos
fundamentais para o controle do espaco, contribuindo para a protecdo das criancas,
evitando a entrada de animais e proporcionando maior organizacdo e seguranca ao
ambiente.

Dessa forma, a execucdo integrada dos servicos previstos permitira a
implantacao de um espaco publico de lazer com condi¢des adequadas de seguranca,
conforto, funcionalidade, durabilidade e qualidade de utilizacdo, proporcionando
melhores condicbes para as atividades recreativas e contribuindo para o bem-estar
dos usuarios da Brinquedopraca.

Assinado por GLAUCIA GASPARINI
082.***.***_**
MUNICIPIO DE RIO BANANAL

GLAUCIA GASPARINI
ENGENHEIRA CIVIL - CREA ES - 018315/D
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PREFEITURA DE RIO BANANAL

Obra: CONSTRUGAO DE ESPAGO DESTINADO A BRINQUEDOPRAGA DO MUNICIPIO Fonte BDI:
Unidade federativa: ESPIRITO SANTO SINAPI mar/26 SEM DESONERAGAO
DER ES mar/26 SEM DESONERAGAO
LOCAL: COMUNIDADE DE SANTA RITA c..
ORSE mar/26 SEM DESONERACAO
PREGO PREGO PREGO
ITEM CODIGO DESCRIGAO FONTE UND | QUANTIDADE UNITARIO SEM BDI | UNITARIO COM BDI TOTAL R$
1.1 20305 Placa de obra nas dimensdes de 2.0 x 4.0 m, padrao DER DER ES M2 8,00| R$ 241,93 R$ 312,28| R$ 2.498,24
1.2 20344 e desmobilizagdo de conteiner locado para barracéo de obra DER ES UND 1,00|] R$ 1.766,67| R$ 2.280,42| R$ 2.280,42
Aluguel mensal container para almoxarifado, incl. porta, 2 janelas, 1 pt iluminacéo,
1.3 20356 Isolamento térmico (teto), piso em comp. Naval pintado, cert. NR18, incl. laudo DER ES MES 1,00| R$ 816,67 R$ 1.054,16| R$ 1.054,16|
descontaminag&o.
2.1 30101 Escavagdo manual em material de 1a. categoria, até 1.50 m de profundidade DER ES M3 3,15| R$ 63,96/ R$ 82,56 R$ 260,06
22 10402 Raspagem superflgal e limpeza manual do terreno, realizado com o uso de DERES M2 350,00| RS 292| R 6.35| R$ 2.222,50
ferramentas manuais
Alvenaria de blocos de concreto estrutural 14x19x39cm cheios "Classe B", com
23 50501 istencia minima a comp! 15MPa, assentados ¢/ argamassa de cimento | ep po M2 31,50| R$ 14382| R$ 185,64| R$ 5.847,66
areia média no trago 1:4, preparo com betoneira, esp. juntas 10mm e esp. da parede
s/ revestimento 14cm
- - - —— - —
24 a0202 |7 preparo & de fo ciclopico Fek=15MPa com 30% de|  pepeg | s 3,75| R$ 756,36 R$ 976,31| R$ 3.661,16
pedra de mao
Execucdo de passeio cimentado com acabamento camurgado, em argamassa trago
25 200209 1:3 (cimento e areia) com 1,5 cm de espessura, sobre lastro de concreto de 8 cm, DERES M2 134,00| R$ 171,03 R$ 220,77| R$ 29.583,18
incluindo preparo da caixa.
Fornecimento e assentamento de ladrilho hidraulico pastilhado (tatil de alerta),
2.6 200253 vermelho, dim. 20x20 cm, esp. 1.5cm, assentado com pasta de cimento colante AC-I, DER ES M3 26,80 R$ 89,94 R$ 116,09 R$ 3.111,21
exclusive regularizacéo e lastro
Fornecimento e instalacdo de grama sintética 42mm, alta durabilidade, cor verde,
3.1 10042 proteg&o raios UV e luz solar, incluso cola, type, areia tratada, borracha e mao de obra ORSE M2 350,00 R$ 61,90 R$ 79,90 R$ 27.965,00
especializada
32 30206 Aten:o »manual para regularlzaga‘o do' terreno em areia, inclusive adensamento DERES e 5250| Rs 201,13| R 259,62| R 13.630,05
hidraulico e fornecimento do material (maximo de 100m3)
Cerca/gradil Nylofor h=1,03m, malha 5x20cm - fio 5 mm, revestidos em poliester por
4.1 13778 processo de pintura eletrostatica nas cores verde ou branca. Fornecimento e ORSE M 78,75 R$ 406,84 R$ 525,15 R$ 41.355,56|
instalacdo. Inclusive poste e acessorios
Fornecimento e instalagido Portdo de Abrir em Gradil Nylofor 3D, em painel de ago
4.2 200133 galvanizado, Dim.: 1,00 x 2,43m - Belgo ou equivalente, malha retangular 200xX50mm DER ES UND 1,00|] R$ 2.404,49| R$ 3.103,72| R$ 3.103,72
e fio de ago @5,0mm, incl. poste de ago galv. 60x40mm

GLAUCIA GASPARINI

VALOR TOTAL COM GRAMA:

ENGENHEIRA CIVIL - CREA ES - 018315/D

R$ 136.572,92,

Logends

& AREATO PRG0N
& ZERCACOM ORAD NVLOFOR
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PREFEITURA DE RIO BANANAL

Obra: CONSTRUGAO DE ESPAGO DESTINADO A BRINQUEDOPRAGA DO MUNICIPIO Fonte BDI:
Unidade federativa: ESPIRITO SANTO SINAPI mar/26 SEM DESONERAGAO
LOCAL: COMUNIDADE DE SANTA RITA DER ES mar/26 SEM DESONERAQ/_‘.\O
ORSE mar/26 SEM DESONERACAO
ITEM CcODIGO DESCRIGAO FONTE UND | QUANTIDADE MEMORIA DE CALCULO

1.1 20305 Placa de obra nas dimensées de 2.0 x 4.0 m, padrdo DER DER ES M2 8,00 2 m altura x 4 m largura = 8,00 m?
1.2 20344 e desmobilizacéo de conteiner locado para barracéo de obra DER ES UND 1,00 uma unidade
Aluguel mensal container para almoxarifado, incl. porta, 2 janelas, 1 pt iluminacéo,
13 20356 Isolamento térmico (teto), piso em comp. Naval pintado, cert. NR18, incl. laudo DER ES MES 1,00 1 meses
descontaminag&o.
2.1 30101 Escavagdo manual em material de 1a. categoria, até 1.50 m de profundidade DER ES M2 3,15 Perimetro do muro = 78,75 m x 0,20 m altura x 0,20 largura = 3,15 m?®
Raspagem superficial e limpeza manual do terreno, realizado com o uso de 2 area da brinquedopraga = 350,00 m?
22 10402 ferramentas manuais DERES M 350,00
Alvenaria de blocos de concreto estrutural 14x19x39cm cheios "Classe B", com
23 50501 istencia minima a c 15MPa, assentados ¢/ argamassa de cimento | ep pg M2 31,50 Perimetro do muro = 78,75 m x 0,40 m altura = 31,50 m?
areia média no trago 1:4, preparo com betoneira, esp. juntas 10mm e esp. da parede
s/ revestimento 14cm
- > - —— - — -
24 40202 For preparo e de to ciclépico Fck=15MPa com 30% de DERES IYS 375 0,5 largura x 0,5 comp x 1m profundidade = 3,75 m?
pedra de mao
Execucdo de passeio cimentado com acabamento camurgado, em argamassa trago
25 200209 1:3 (cimento e areia) com 1,5 cm de espessura, sobre lastro de concreto de 8 cm, DER ES M2 134,00 comprimento calgada = 67 m x 2,00 m largura = 134,00 m2
incluindo preparo da caixa.
Fornecimento e assentamento de ladrilho hidraulico pastilhado (tatil de alerta),
2.6 200253 vermelho, dim. 20x20 cm, esp. 1.5cm, assentado com pasta de cimento colante AC-I, DER ES M3 26,80 comprimento calgada = 67 m x 0,40 m largura = 26,80 m?
exclusive regularizagéo e lastro
Fornecimento e instalacdo de grama sintética 42mm, alta durabilidade, cor verde,
3.1 10042 protegdo raios UV e luz solar, incluso cola, type, areia tratada, borracha e mao de obra| ORSE M2 350,00 area da brinquedopraga = 350,00 m?
especializada
Aterro manual para regularizagdo do terreno em areia, inclusive adensamento 3 - . _ .
. P ) : 5 d = ,00 m2x 0,1 It =52, g
3:2 30206 hidraulico e fornecimento do material (maximo de 100m3) DER ES M 52,50 area da brinquedopraga = 350,00 m*x 0,15 m altura da areia = 52,50 m
Cerca/gradil Nylofor h=1,08m, malha 5x20cm - fio 5 mm, revestidos em poliester por
4.1 13778 processo de pintura eletrostatica nas cores verde ou branca. Fornecimento e ORSE M 78,75 comprimento do gradil de 1,03 m de altura = 78,75 m conforme projeto
instalacdo. Inclusive poste e acessorios
Fornecimento e instalagédo Portdo de Abrir em Gradil Nylofor 3D, em painel de ago
4.2 200133 galvanizado, Dim.: 1,00 x 2,43m - Belgo ou equivalente, malha retangular 200x50mm| DER ES UND 1,00 DUAS unidades
e fio de ago @5,0mm, incl. poste de ago galv. 60x40mm

GLAUCIA GASPARINI

ENGENHEIRA CIVIL - CREA ES - 018315/D

Loganda
& AREATQ PR AN
& ZERCACOM ORAD NVL.OFOR

Assinado digitalmente. Acesse: https://riobananal.es.gov.br/ Chave: bdfffo03-253a-42dc-a73a-e352282bddc9
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DETALHAMENTO DO BDI

PROPONENTE: Prefeitura de Rio Bananal
OBRA: CONSTRUCAO DE ESPACO DESTINADO A BRINQUEDOPRAGCA DO MUNICIPIO

CONTRATO:

1. Regime de Contribuicdo Previdenciaria
Com Desoneracao

2. Tipo de Intervencgao
Edificacdes

3. Incidéncias sobre o custo

Administracdo Central - AC 4,00 %
Riscos - R 1,04 %
Seguros e Garantias Contratuais - S+G 0,62 %
Despesas e Encargos Financeiros - DF 1,05 %
[Lucro - L \ 5,00 % |

4 —Incidéncias sobre o preco de venda

[Despesas Tributérias - | \ 13,15 % |
Percentual da base de calculo para o ISS: 100,00 %
Aliquota do ISS (sobre a base de célculo): 5,00 %
Aliguota Efetivado do 1SS 5,00 %
COFINS 3,00 %
PIS 0,65 %
INSS 4,50 %
5 — Demonstrativo de célculo do BDI
BDI= (1+(AC+S+R+G))(1+DF)(1+L)) -1 =
L) 29,08%

Declaro para os devidos fins que, conforme legislagéo tributaria municipal, a base de célculo
do ISS para Edificagdes é de 100 %, com a respectiva aliquota de 5 %

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribui¢éo Previdenciaria adotado para
elaboragédo do orgamento foi Com Desoneragéo, e que esta é a alternativa mais adequada para
a Administragdo Publica.

Eng./Arq. GLAUCIA GASPARINI
CREA/CAU: ENGENHEIRA CIVIL - CREA ES - 018315/D

Assinado por BRUNO PELLA Q93. ¥+ #¥k_xx
MUNICIPIO DE RIO BANANAL
Responsavel Tomador
Nome BRUNO PELA
Cargo PREFEITO MUNICIPAL

Assinado digitalmente. Acesse: https://riobananal.es.gov.br/ Chave: bdfff903-253a-42dc-a73a-e352282bddc9
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Anotagio de Responsabilidade Técnica - ART ART de Obra ou Servigo
Lei n® 6.496, dap'ir de dezembro de 1977 CREA'ES 0820260110185

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do ES ART Individual

1. Responséavel Técnico
GLAUCIA GASPARINI
Titulo profissional: ENGENHEIRO CIVIL,ENGENHEIRO DE SEGURANCA RNP: 0807060577

DO TRABALHO Registro: ES-018315/D

Empresa contratada: MUNICIPIO DE RIO BANANAL Registro: 15429

2. Dados do Contrato

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL CPF/CNPJ: 27744143000164
Rua: AVENIDA 14 DE SETEMBRO No: 887

Complemento: CEP: 29920000

Cidade: RIO BANANAL UF: ES Bairro: cENTRO

Telefone:

Contrato: N° do Aditivo: 0

Valor do Contrato/Honorarios: R$0,00 Tipo de contratante: PESSOA JURIDICA

— 3. Dados da Obra/Servigo

Rua: CENTRO, SAO FRANC., SAO J. TIRADENTES, S. B., IRIR., BANALZ. N°:  SIN

Complemento: Bairro: RIO BANANAL Quadra Lote

Cidade: RIO BANANAL UF: ES CEP: 29920000

Data de inicio:  20/07/2026 Prev. Término: 31/12/2026 Coord. Geogr.:

Proprietario:. PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL CPF/CNPJ:27744143000164
4. Atividade Técnica

Qtde de Pavimento(s): 0 N° Pavimento(s): O Dimenséao/Quantidade: 1 Unidade de medida: UNID

ATIVIDADE(S) TECNICA(S): 35 - 5.1 - ELABORAGAO DE PROJETO
PARTICIPAGAO:
NATUREZA: 103 - AUTORIA

NIVEL: 104 - EXECUGAO
NATUREZA DO(S) SERVIGO(S): 9111 - SERVIGOS AFINS E CORRELATOS (ESPECIFICAR NO CAMPO 22)

TIPO DA OBRA/SERVICO: 225 - ACESSIBILIDADE,513 - PARQUES/PRACAS/JARDINS/PLAY-GROUND

PROJETO(S)/SERVIGO(S): 1 - PROJETO ARQUITETONICO,2 - PROJETO ESTRUTURAL,13 - PROJETO DE URBANIZAGAO,18 - OUTROS PROJETOS/SERVIGOS

Apbs a concluséo das atividades técnicas, o profissional devera proceder a baixa desta ART.

5. Observagdes
RESPONSAVEL PELA ELABORA(;AO DO PROJETO PARA IMPLANTA(;AO DE PISO AMORTECEDOR E CERCAMENTO DAS AREAS DESTINADAS A INSTALAQAO DE
PARQUINHOS INFANTIS EM ESPACOS PUBLICOS, NAS SEGUINTES LOCALIDADES: PRACA LUIZ ARPINI (BAIRRO CENTRO) - 442,00 M2, DISTRITO DE e}
FRANCISCO - 228,00 M2, DISTRITO DE SAO JORGE DE TIRADENTES - 225,00 M?, COMUNIDADE DE SAQ BENTO - 200,00 M2, COMUNIDADE IRIRITIMIRIM - 75,00 M2,
COMUNIDADE BANANALZINHO - 80,00 M2.

6. Declaragdes

Profissional

Contratante

Acessibilidade: <declara a aplicabilidade das regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislagdo especifica e no Decreto
n°5.296, de 2 de dezembro de 2004, as atividades profissionais acima relacionadas.>

— 7. Entidade de classe 9. Informagdes
NENHUMA ENTIDADE . A ART é valida somente quando quitada, podendo sua
conferéncia ser realizada no site do CREA.
8.Assinaturas . A autenticidade deste documento pode ser verificada no
Declaro serem verdadeiras as informacdes acima. site www.creaes.org.br ou www.confea.org.br
) de de . A guarda davia assinada da ART seré de responsabilidade
Local Data do profissional e do contratante com o objetivo de

documentar o vinculo contratual.

GLAUCIA GASPARINI - CPF: 08277757760

- www.creaes.org.br  creaes@creaes.org.br c -!-s
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - CPF/CNPJ: 27744143000164
tel: (27)3134-0046 art@creaes.org.br H_.EA. o

Valor ART: R$ 108,39 Registrada em: 06/08/2026  Data de pagamento: 11/08/2026 Valor Pago: R$ 108,39 Nosso Numero: 2623404704

Assinado digitalmente. Acesse: https://riobananal.es.gov.br/ Chave: bdfff903-253a-42dc-a73a-e352282bddc9
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Anotagio de Responsabilidade Técnica - ART ART de Obra ou Servigo
Lei n® 6.496, dap'ir de dezembro de 1977 CREA'ES 0820260111326

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do ES ART Individual

1. Responséavel Técnico
GLAUCIA GASPARINI
Titulo profissional: ENGENHEIRO CIVIL,ENGENHEIRO DE SEGURANCA RNP: 0807060577

DO TRABALHO Registro: ES-018315/D

Empresa contratada: MUNICIPIO DE RIO BANANAL Registro: 15429

2. Dados do Contrato

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL CPF/CNPJ: 27744143000164
Rua: AVENIDA 14 DE SETEMBRO No: 887

Complemento: CEP: 29920000

Cidade: RIO BANANAL UF: ES Bairro: cENTRO

Telefone:

Contrato: N° do Aditivo: 0

Valor do Contrato/Honorarios: R$0,00 Tipo de contratante: PESSOA JURIDICA

— 3. Dados da Obra/Servigo

Rua: CENTRO, SAO FRANC., SAO J. TIRADENTES, S. B., IRIR., BANALZ. Ne:

Complemento: Bairro: RIO BANANAL Quadra Lote

Cidade: RIO BANANAL UF: ES CEP: 29920000

Data de inicio:  20/07/2026 Prev. Término: 31/12/2026 Coord. Geogr.:

Proprietario:. PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL CPF/CNPJ:27744143000164
4. Atividade Técnica

Qtde de Pavimento(s): 0 N° Pavimento(s): O Dimenséao/Quantidade: 1 Unidade de medida: UNID

ATIVIDADE(S) TECNICA(S): 59 - 23.1 - ELABORAGAO DE ORGAMENTO
PARTICIPAGAO:
NATUREZA: 100 - RESPONSABILIDADE TECNICA

NIVEL: 104 - EXECUGAO
NATUREZA DO(S) SERVIGO(S): 9111 - SERVIGOS AFINS E CORRELATOS (ESPECIFICAR NO CAMPO 22)

TIPO DA OBRA/SERVICO: 225 - ACESSIBILIDADE,513 - PARQUES/PRACAS/JARDINS/PLAY-GROUND

PROJETO(S)/SERVICO(S): 100 - NENHUM

Apés a concluséo das atividades técnicas, o profissional devera proceder a baixa desta ART.

5. Observagdes
RESPONSAVEL PELA ELABORA(;AO DO ORCAMENTO PARA IMPLANTA(;AO DE PISO AMORTECEDOR E CERCAMENTO DAS AREAS DESTINADAS A INSTALA(;AO DE
PARQUINHOS INFANTIS EM ESPACOS PUBLICOS, NAS SEGUINTES LOCALIDADES: PRACA LUIZ ARPINI (BAIRRO CENTRO) - 442,00 M2, DISTRITO DE e}
FRANCISCO - 228,00 M2, DISTRITO DE SAO JORGE DE TIRADENTES - 225,00 M2, COMUNIDADE DE SAO BENTO - 200,00 M2, COMUNIDADE IRIRITIMIRIM - 75,00 M2,
COMUNIDADE BANANALZINHO - 80,00 M2.

6. Declaragdes

Profissional

Contratante

Acessibilidade: <declara a aplicabilidade das regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislagdo especifica e no Decreto
n°5.296, de 2 de dezembro de 2004, as atividades profissionais acima relacionadas.>

— 7. Entidade de classe 9. Informagdes
NENHUMA ENTIDADE . A ART é valida somente quando quitada, podendo sua
conferéncia ser realizada no site do CREA.
8.Assinaturas . A autenticidade deste documento pode ser verificada no
Declaro serem verdadeiras as informacdes acima. site www.creaes.org.br ou www.confea.org.br
) de de . A guarda davia assinada da ART seré de responsabilidade
Local Data do profissional e do contratante com o objetivo de

documentar o vinculo contratual.

GLAUCIA GASPARINI - CPF: 08277757760

- www.creaes.org.br  creaes@creaes.org.br c -!-s
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - CPF/CNPJ: 27744143000164
tel: (27)3134-0046 art@creaes.org.br H_.EA. o

Valor ART: R$ 108,39 Registrada em: 06/08/2026  Data de pagamento: 11/08/2026 Valor Pago: R$ 108,39 Nosso Numero: 2623404887

Assinado digitalmente. Acesse: https://riobananal.es.gov.br/ Chave: bdfff903-253a-42dc-a73a-e352282bddc9
Projeto Basico N° 000035/2026
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RUA RUA
8 $ 0.15 CALCADA
“ \ DETALHE 3
X Y
) TELA NYLOFOR MALHA 5X20
DETALHE 1 POSTE 40 X 60 mm COMP. = 1,08 M
FIXADOR DE POLIAMIDA
(] e 2 ]L 2.50 ]b 2.50 TELA NYLOFOR MALHA L":XZ(]L FIXADOR DE POLIAMIDA _ B S OSTE 40X 60 mm COMP. = 208 M
3 - ALVENARIA DE BLOCO DE
- f:_’ CONCRETO 14X19X39
- \\\
r H L \ L = MASSA DE ASSENTAMENTO
o S | TITI T T T I I I T1] [T TSI ITTTTTI 1] J_[71-
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L SOLO NATURAL ALVENARIA DE BLOCO DE
T CONCRETO 14X19X39 ~
DETALHE 1 - GRADE DETALHE 2 - SECAO TRANSVERSAL
Q ESC.: 1/20 Q ESC.: 1/20
i
(] E
FIXAGAO PADRAO T
3. Tampa
N 8 Fixador /_ do poste
GRAMA i
SINTETICA Parafuso (Srads Rebite
350 M2 | ME cabeca alen Recartilhado
Rosca interna MG
$ 0.15 .
4 Poste 60x40
Tampa :
| Fixador Gradil 3D
(]
) Grama sintética: 20 mm
(]
Amortecimento (shockpad): 15 mm a 20 mm
I Brita + pd de brita compactados: 15 cm
4 (] _ _ _ _ _ _ i
22.00
~ Comtyrn N DETALHE 4 - ELEMENTOS DO GRAMADO
PLANTA BAIXA - LOCACAO DO PARQUINHO INFANTIL horizontal G
O ESC.: 1/50 COMPRIMENTO TOTAL DO CERCAMENTO COM PAINEL NYLOFOR 3D =62 m TABELA DE AREAS ni::tnhl":::::ﬂt
AREA GRAMADA: 350 M2
AREA DE PAVIMENTO (CALCADA): 132 M2
Q DETALHE 3 - CURVA DE PAINEL
LOCALIZACAO DO PARQUINHO E RELACAO COM O ENTORNO
Coordenadas: UTM 24 K 365286.27 m E 7877848.44 m S
ADM. 2025/ 2028
Planta Baixa, Cortes, Locacao e Localizacao
FINALIDADE : DESENHO: . A
Cerca Nylofor e Implantacdo de Grama Sintética Ricardo Prati
PROPRIETARIO : LOCAL:
PrefaturaMunicipal de Rio Bananal Comunidade de Santa Rita, Rio Bananal - ES
PREFEITO: AUTOR:
Bruno Pella Glaucia Gasparini CREA ES- 018%1/
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LOTE 8
CONSTRUQAO DE PISO AMORTECEDOR E CERCAMENTO
METALICO PARA RECEBIMENTO DE BRINQUEDOPRACA
NO MUNICIPIO DE RIO BANANAL- ES.

LOCAL: COMUNIDADE DE SANTO ISIDORO

COORDENADAS: UTM 24 K 353514.23 m E; 7878705.75m S

Assinado digitalmente. Acesse: https://riobananal.es.gov.br/ Chave: 8d89bf8f-70e2-4e47-9d17-fddb93724d4e
Projeto Basico N° 000036/2026




PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL
(AV. 14 DE SETEMBRO, N° 887, CENTRO, RIO BANANAL - ES)

ESTADO DO ESPIRITO SANTO

OBRA: CONSTRUCAO DE PISO
AMORTECEDOR E CERCAMENTO PARA
RECEBIMENTO DA BRINQUEDOPRACA NO
MUNICIPIO DE RIO BANANAL — ES

ANO 2026
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MEMORIAL DESCRITIVO
IMPLANTACAO DE BRINQUEDOPRACA — MUNICIPIO DE RIO
BANANAL/ES
1. INSTRUCOES GERAIS

O presente Memorial Descritivo tem por objetivo estabelecer as diretrizes, os
procedimentos de execucdo e os critérios de medicdo dos servicos necessarios a
implantacao de espaco destinado a Brinquedopraca no Municipio de Rio Bananal/ES.

A é4rea sera destinada ao lazer e a recreacéao infantil, devendo ser executada
de forma a proporcionar condi¢des adequadas de seguranca, conforto, acessibilidade,
durabilidade e funcionalidade aos usuérios.

O espaco destinado aos brinquedos sera constituido por piso em grama
sintética, instalado sobre base devidamente preparada e regularizada com areia, e
sera delimitado por cerca em Gradil Nylofor, com a finalidade de controlar o acesso ao
espaco, proteger as criancas durante a utilizacdo dos brinquedos e evitar a entrada de
animais, contribuindo para melhores condicdes de higiene e seguranca.

A execucdo devera observar as boas praticas de engenharia, as especificacbes
dos fabricantes dos materiais empregados, as normas técnicas aplicaveis e as
orientagdes da fiscalizagdo municipal. Os servi¢os deveréo ser executados por méo de
obra qualificada, garantindo o adequado acabamento e funcionamento de todos os
elementos implantados.

Projetos, Especificacbes e Normas

Os servicos e obras serdo realizados em rigorosa observancia aos desenhos
do projeto e respectivos detalhes, bem como a estrita obediéncia as prescri¢cdes e
exigéncias contidas em Memorial Descritivo, Critérios de Medicdo, Planilha
Orcamentaria.

Concluidas as obras, o construtor fornecerd ao proprietdrio os desenhos
atualizados de qualquer elemento ou instalagdo da obra por motivos diversos, haja
sofrido modificacbes no decorrer dos trabalhos. Ditos desenhos devidamente
autenticados.

Disposicdes Gerais e Critério de Analogia
Disposicdes Gerais I

Todos os materiais a empregar nas obras serdo novos, comprovadamente de
primeira qualidade e obedecendo rigorosamente as condi¢cdes estipuladas nas
especificagfes, salvo expressa e diversa estabelecida em documento préprio, cujas
prescricdes prevalecerao.

O construtor s6 podera usar qualquer material depois de submeté-lo ao exame
e aprovacao da fiscalizacdo, aquém caberd impugnar o seu emprego, quando em
desacordo com as especificacdes.

Cada lote ou partida do material devera, além de outras averiguacdes, ser
constatado com a respectiva amostra, previamente aprovada.

As amostras de materiais aprovadas pela fiscalizacdo, depois de
convenientemente autenticadas por esta e pelo construtor, serdo cuidadosamente
conservadas no canteiro da obra até o fim dos trabalhos, de forma a facultar a

Assinado digitalmente. Acesse: https://riobananal.es.gov.br/ Chave: 8d89bf8f-70e2-4e47-9d17-fddb93724d4e
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qualquer tempo, a verificagdo de sua perfeita correspondéncia aos materiais
fornecidos ou jA empregados.

Obriga-se o construtor a retirar do recinto das obras quaisquer materiais que
ndo satisfagcam a estas especificagdes.

Critério e Analogia:

Se as circunstancias ou condicdes locais se tornarem, porventura,
aconselhavel a substituicdo de alguns dos materiais especificados, esta substituicao
obedecera ao disposto nos itens subsequientes e s6 podera ser efetuada mediante
expressa autorizac¢éo, por escrito, do Orgéo Fiscalizador, para cada caso particular.

A substituicdo referida no item precedente serd regulada pelo critério da
analogia, conforme a seguir definido.

Diz-se que dois materiais ou equipamentos apresentam analogia total ou
equivaléncia se desempenharam idéntica funcéo construtiva e apresentam as mesmas
caracteristicas exigidas na especificagdo ou na norma que aqueles que a eles se
referiam.

Diz-se que dois materiais ou equipamentos apresentam analogia parcial ou
semelhanca se desempenham idénticas fun¢des construtivas, mas ndo apresentam as
mesmas caracteristicas exigidas na especificagdo ou na norma que a eles se refiram.

Na eventualidade de uma equivaléncia, a substituicdo se procedera sem haver
compensacao financeira para as partes, proprietario e construtor.

Na eventualidade de uma semelhanca, a substituicdo se processara com a
correspondente compensacao financeira para uma das partes, ou seja, proprietario ou
0 construtor.

O critério de analogia a que se refere o item 2°, retro, sera estabelecido, em
cada caso, pelo Orgao Fiscalizador e pelo Especificador.

A consulta sobre analogia envolvendo equivaléncia ou semelhanca - sera
efetuada, em tempo oportuno, pelo construtor, ndo admitindo o proprietario, em
nenhuma hipétese, que dita consulta sirva para justificar o ndo cumprimento dos
prazos estabelecidos na documentacdo contratual.

Na hipétese de verificar-se uma semelhanca-vide item 6°, retro - 0 pagamento
correspondente sera objeto do disposto sobre 0 assunto na documentagéo contratual.

Nas especificacfes, a identificagdo de materiais ou equipamentos por
determinada marca implica, apenas, na caracterizacdo de uma analogia, ficando a
distincdo entre equivaléncia e semelhanca subordinada ao item 7°, retro.

Disposi¢cdes Gerais Il

Os encarregados de foérma, armacdo, concretagem, alvenarias, instalacdes
elétricas, hidrossanitarios e etc. possuirdo obrigatoriamente experiéncia minima.
Adquirida no exercicio de idénticas fun¢cdes em obras de caracteristicas semelhantes a
contratada.

O encarregado geral auxiliara o engenheiro residente na supervisdo dos
trabalhos de construcédo e devera possuir no minimo, grau de escolaridade média ou
treinamento especializado e experiéncia comprovada, adquirida no exercicio da funcao
idéntica, em obras de caracteristicas semelhantes a contratada.

Substituic&o

O Orgao Fiscalizador podera exigir do construtor a substituicio de qualquer
profissional do canteiro de obras desde que verificada a sua incompeténcia para
execucdo das tarefas, bem como apresentar habitos de conduta nocivos a boa
administragdo do canteiro.
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A substituicAo de qualquer elemento serd processada, no maximo, 48
(quarenta e oito) horas apds a comunicacao, por escrito, da fiscalizacao.

Normas

Serdo obedecidas todas as recomendagfes, com relacdo a seguranca do
trabalho, contida na Norma Regulamentadora, do Ministério do Trabalho, havera
particular atencdo para o cumprimento das exigéncias de proteger as partes méveis
dos equipamentos e de evitar que as ferramentas manuais sejam abandonadas sobre
passagens, de escadas, andaimes e superficies de trabalho, bem como para o
respeito ao dispositivo que proibe a ligacdo de mais de uma ferramenta elétrica na
mesma tomada de corrente.

Ferramentas

As ferramentas e equipamentos de uso no canteiro de obras seréo
dimensionados, especificados e fornecidos pelo construtor, de acordo com o seu plano
de construcao, observadas as especificacfes estabelecidas pelo construtor, de acordo
com o seu plano de construcéo, observadas as especificacfes estabelecidas, em cada
caso.

2. DESCRICAO DOS SERVICOS

2.1. SERVICOS PRELIMINARES

2.1.1. Placa de obra nas dimensdes de 2,00 x 4,00 m — Padrdo DER
Cédigo: 20305 — Fonte: DER-ES — Unidade: m?

Devera ser instalada placa de identificacdo da obra, com dimensdes de 2,00 m
x 4,00 m, totalizando 8,00 m2, em local de facil visualizacdo e previamente definido
pela fiscalizacao.

A placa devera apresentar as informacdes relativas a obra, tais como
identificacdo do empreendimento, 6rgdo responsavel, empresa executora, valores,
prazo de execugcdo e demais informacBes exigidas pelos 6rgdos competentes,
seguindo o padrao estabelecido pelo DER-ES e/ou pela administracao municipal.

A estrutura de sustentacdo devera ser adequadamente fixada ao terreno,
garantindo estabilidade durante todo o periodo de execucédo da obra.

Método de medicao:

A medicdo sera realizada pela area efetivamente instalada, em metros quadrados
(m?), considerando as dimensfes da placa executada e instalada no local.

2.1.2. Mobilizacdo e desmobilizac&do de contéiner para barracdo de obra
Cddigo: 20344 — Fonte: DER-ES — Unidade: UN

Compreende o transporte, mobilizagédo, posicionamento, instalacdo e posterior
retirada de contéiner destinado ao apoio as atividades de execucao da obra.
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O contéiner devera ser instalado em local previamente aprovado pela
fiscalizacdo, de maneira a nao interferir na circulacdo de usuarios, na execucdo dos
servicos ou nas condi¢cdes de seguranca do local.

Ao término da obra, devera ser realizada a desmobilizagdo, incluindo a retirada
do contéiner e a limpeza da area utilizada.

Método de medicao:
A medicdo sera realizada por unidade (UN), considerando o conjunto completo de
mobilizacdo e desmobilizacdo do contéiner.

2.1.3. Aluguel mensal de contéiner para almoxarifado e apoio a obra
Cédigo: 20356 — Fonte: DER-ES — Unidade: més

Devera ser disponibilizado contéiner destinado ao funcionamento de
almoxarifado e apoio as atividades da obra, equipado conforme especificacdo do
orcamento, incluindo porta, janelas, iluminacdo, instalacdo elétrica, piso e demais
elementos previstos.

O contéiner devera permanecer em condicdes adequadas de utilizacao,
organizacdo e seguranca, sendo utilizado para armazenamento de materiais,
ferramentas e equipamentos necessarios a execucao dos servicos.

A instalacdo elétrica devera ser realizada de maneira segura, observando as
normas técnicas aplicaveis.

Método de medicgao:
A medicéo serd realizada por més de utilizagdo efetiva do contéiner, considerando
o periodo em que o equipamento permanecer disponibilizado para a obra.

3. MOVIMENTACAO DE TERRA E MURETA DE CONTENCAO
3.1. Escavagdo manual em material de 12 categoria
Cédigo: 30101 — Fonte: DER-ES — Unidade: m3

Seré realizada escavacdo manual do terreno para execucdo das valas
destinadas aos blocos de concreto que servirdo de base para a instalacdo do
Gradil Nylofor.

A escavacdo devera seguir as dimensdes e profundidades estabelecidas no
projeto ou, na auséncia de detalhamento especifico, aquelas definidas pela
fiscalizagdo e compativeis com as caracteristicas do gradil e das bases de fixagao.

O fundo das valas devera ser regularizado e apresentar condi¢cdes adequadas
para execuc¢do dos blocos de concreto. O material proveniente da escavagado que ndo
for aproveitado deveréa ser removido para local adequado.
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Deverdo ser tomados cuidados para evitar desmoronamentos, danos as
instalacfes existentes e demais interferéncias presentes no local.

Método de medicao:
A medicdo sera realizada pelo volume efetivamente escavado, em metros cubicos
(m3), considerando as dimensodes das valas executadas.

3.2. Raspagem superficial manual do terreno
Cédigo: 10402 — Fonte: DER-ES — Unidade: m?

Seré realizada a raspagem superficial e limpeza do terreno, com utilizacédo
de ferramentas manuais, visando remover vegetagdo, residuos, materiais organicos,
irregularidades superficiais e demais elementos que possam prejudicar a preparagao
da area.

Este servico terd como finalidade preparar a superficie para a execucao das
etapas posteriores, especialmente o langcamento e regularizacdo da camada de
areia que servira de base para instalacdo da grama sintética.

Apds a raspagem, a area deverd ser limpa e deixada em condi¢bes adequadas
para receber o material de regularizagéo.

Método de medicao:
A medicdo sera realizada pela area efetivamente raspada e limpa, em metros
quadrados (m2).

3.3. Alvenaria de blocos de concreto estrutural
Cddigo: 50501 — Fonte: DER-ES — Unidade: m2

Sera executada alvenaria com blocos de concreto estrutural, conforme
dimensbes e caracteristicas previstas no orcamento, destinada a formagédo da mureta
de contencéo/estrutura de apoio do espaco, quando indicada em projeto.

Os blocos deverao ser assentados com argamassa adequada, mantendo-se o
correto alinhamento, nivelamento e prumo da estrutura.

Deverdo ser observadas as dimensbes previstas em projeto, garantindo
resisténcia, estabilidade e adequado acabamento.

Método de medicao:
A medicdo serd realizada pela area efetivamente executada de alvenaria, em
metros quadrados (m?), considerando as dimensdes da superficie construida.
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3.4. Fornecimento, preparo e aplicagcao de concreto ciclépico Fck = 15 MPa
Cédigo: 40202 — Fonte: DER-ES — Unidade: m3

O concreto ciclépico sera utilizado para a execu¢do das bases de concreto
destinadas a fixag&o dos brinquedos da Brinquedopragca.

As bases deverao ser executadas nos locais indicados em projeto, observando-
se as dimensbGes necessarias para garantir estabilidade e seguranca aos
equipamentos.

Apds a execucao das bases, os brinquedos deverédo ser posicionados e fixados
mediante utilizacdo de chumbadores mecénicos, conforme especificacdes dos
equipamentos e orientacbes do fabricante. A fixacdo dever4 garantir que o0s
brinquedos permanegam firmemente ancorados ao piso durante sua utilizacao.

O concreto devera apresentar resisténcia caracteristica minima de 15 MPa,
sendo constituido por concreto e pedra de mao na proporgdo prevista na composicao
do servico.

As superficies deverdo ser devidamente niveladas e acabadas, evitando-se
desniveis ou irregularidades que possam comprometer a instalacdo da grama sintética
ou a seguranca dos usuarios.

Método de medicao:
A medicéo sera realizada pelo volume efetivamente executado, em metros cubicos
(m3), considerando as dimensdes das bases de concreto executadas.

3.5. Execucgdo de pavimentagcdo com blocos intertravados de concreto
Cddigo: 200206 — Fonte: DER-ES — Unidade: m2

A pavimentacdo com blocos intertravados de concreto serd executada na
entrada da Brinquedopraga, constituindo area de acesso e circulagdo entre o espaco
externo e a area destinada aos brinquedos.

O servico compreenderd a preparacdo da area, execucdo da camada de
assentamento em pd de pedra, posicionamento dos blocos intertravados de concreto
tipo “pavi-s”, com espessura de 8 cm e resisténcia minima de 35 MPa, rejuntamento
com areia e compactacéo final com placa vibratéria.

Os blocos deveréo ser assentados de forma uniforme, mantendo alinhamento e
nivelamento adequados. A area de acesso devera apresentar superficie regular,
estavel e sem obstaculos, proporcionando condicbes adequadas de circulacdo aos
usuarios.

Método de medicgao:
A medicdo sera realizada pela area efetivamente pavimentada, em metros
guadrados (m3).
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4. PISO EM GRAMA SINTETICA

4.1. Fornecimento e instalacdo de grama sintética de 42 mm
Cddigo: 10042 — Fonte: ORSE — Unidade: m2

Seré executado piso em grama sintética com altura aproximada de 42 mm,
destinada a area de recreacao infantil.

Antes da instalagdo da grama, o terreno deverad estar devidamente limpo,
regularizado e preparado, sendo executada a camada de areia para regularizacédo da
superficie.

A grama sintética devera ser instalada de maneira uniforme, observando-se as
recomendacdes do fabricante quanto a preparacao da base, cortes, emendas, fixacdo
e acabamento.

As pecas deverdo ser corretamente posicionadas, evitando ondulagdes,
dobras, descontinuidades ou areas soltas. As emendas deverdo apresentar
acabamento adequado, garantindo uma superficie continua e uniforme.

Deverdo ser observadas as caracteristicas técnicas especificadas para o
material, especialmente quanto a resisténcia aos raios UV, resisténcia ao desgaste e
adequacdo ao uso em areas de recreacao infantil.

Método de medicao:
A medicdo serd realizada pela area efetivamente fornecida e instalada, em metros
guadrados (m3).

4.2. Aterro manual para regularizacdo do terreno com areia
Cddigo: 30206 — Fonte: DER-ES — Unidade: m3

Apoés a raspagem e limpeza do terreno, sera executado aterro manual com
areia para regularizacdo da area destinada a instalacdo da grama sintética.

A areia devera ser distribuida uniformemente sobre a superficie, formando uma
camada regular e adequada para receber o piso em grama sintética.

O material devera ser espalhado e regularizado de maneira a eliminar
depressbes e irregularidades, sendo realizado o adensamento necessario para
garantir estabilidade da base.

A superficie final devera apresentar caimento e regularidade adequados,
evitando a formacédo de pontos baixos que possam prejudicar o uso do espaco ou
favorecer o acumulo de agua.

Método de medicao:
A medicdo sera realizada pelo volume efetivamente utilizado e executado, em
metros cubicos (m3).
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5. FECHAMENTO COM GRADIL NYLOFOR

5.1. Cerca/Gradil Nylofor H=1,03 m
Cddigo: 13778 — Fonte: ORSE — Unidade: m

Serad executado o fechamento perimetral da Brinquedopraca com Gradil
Nylofor, com altura aproximada de 1,03 m, constituido por painéis metalicos
eletrostaticamente revestidos, com postes e acessoérios de fixacao.

O gradil sera instalado sobre os blocos de concreto previamente executados,
devendo os postes ser devidamente posicionados, alinhados, nivelados e fixados.

O fechamento terd como principal finalidade delimitar a area de recreagao
infantil, proporcionar maior seguranca as criancas, controlar os acessos e
dificultar a entrada de animais no interior da praca.

Devera ser garantida a estabilidade do conjunto, bem como o correto
alinhamento dos painéis e postes. Os elementos de fixacdo deverdo ser instalados
conforme as recomendacdes do fabricante.

Método de medicao:
A medicdo sera realizada pelo comprimento efetivamente instalado de gradil, em
metros lineares (m).

5.2. Portéao de abrir em Gradil Nylofor 3D
Cddigo: 200133 — Fonte: DER-ES — Unidade: UN

Seré instalado portdo de acesso a Brinquedopraca, constituido por painel em
aco galvanizado tipo Gradil Nylofor 3D, com dimens@es aproximadas de 1,00 m x 2,43
m, incluindo postes, elementos de fixa¢do, dobradicas, fechadura e demais acessorios
necessarios ao seu funcionamento.

O portdo devera ser instalado de maneira a permitir 0 acesso controlado ao
espaco, garantindo abertura e fechamento adequados.

Os elementos de fixagdo deverdo ser firmemente ancorados as estruturas de
suporte, mantendo o portédo estavel e devidamente alinhado.

A utilizacdo do portdo deveré contribuir para o controle de entrada e saida de
criangas e usuarios, bem como para impedir o acesso de animais ao interior da area
cercada.

Método de medicao:
A medicdo sera realizada por unidade (UN) de portao efetivamente fornecido e
instalado, incluindo seus respectivos acessorios.
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6. CONCLUSAO

Os servigos descritos neste Memorial Descritivo Sdo necessérios para a
adequada implantacao e funcionamento da Brinquedopraga no Municipio de Rio
Bananal/ES, compreendendo desde os servigos preliminares e preparagdo do terreno
até a execucdo das bases dos brinquedos, instalacdo do piso em grama sintética,
pavimentacao do acesso e fechamento perimetral.

A correta execucdo da raspagem e regularizacdo do terreno, seguida da
preparacdo da base e instalacdo da grama sintética, proporcionara uma superficie
adequada para utilizagé@o pelas criancas. As bases em concreto ciclopico, associadas
a fixacdo dos brinquedos por meio de chumbadores mecanicos, deverdo garantir a
estabilidade dos equipamentos.

Por sua vez, o Gradil Nylofor e 0 portdo de acesso constituirdo elementos
fundamentais para o controle do espaco, contribuindo para a protecdo das criancas,
evitando a entrada de animais e proporcionando maior organizacdo e seguranca ao
ambiente.

Dessa forma, a execucdo integrada dos servicos previstos permitira a
implantacao de um espaco publico de lazer com condi¢des adequadas de seguranca,
conforto, funcionalidade, durabilidade e qualidade de utilizacdo, proporcionando
melhores condicbes para as atividades recreativas e contribuindo para o bem-estar
dos usuarios da Brinquedopraca.

Assinado por GLAUCIA
GASPARINI Q82 *#* Hxk_x*
MUNICIPIO DE RIO BANANAL

GLAUCIA GASPARINI
ENGENHEIRA CIVIL - CREA ES - 018315/D
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52

PREFEITURA DE RIO BANANAL

Obra: CONSTRUCAO DE ESPACO DESTINADO A BRINQUEDOPRACA DO MUNICIPIO Fonte BDI :
Unidade federativa: ESPIRITO SANTO SINAPI mar/26 SEM DESONERAQAO
LOCAL: COMUNIDADE DE SANTO ISIDORIO DER ES mar/26 SEM DESONERAG/:\O
ORSE mar/26 SEM DESONERACAO
PRECO PRECO PRECO
=) SOBIGY DESCRICAC FONTE | UND | QUANTIDADE | )\ 14Ri0 SEM BDI | UNITARIO COM BDI TOTAL R$

1.1 20305 Placa de obra nas dimensdes de 2.0 x 4.0 m, padrao DER DER ES M2 8,00| R$ 241,93 R$ 312,28| R$ 2.498,24

1.2 20344 e desmobilizagdo de conteiner locado para barracéo de obra DER ES UND 1,00 R$ 1.766,67| R$ 2.280,42| R$ 2.280,42
Aluguel mensal container para almoxarifado, incl. porta, 2 janelas, 1 pt iluminacéo,

1.3 20356 Isolamento térmico (teto), piso em comp. Naval pintado, cert. NR18, incl. laudo DER ES MES 1,00 R$ 816,67 R$ 1.054,16| R$ 1.054,16|
descontaminag&o.

2.1 30101 Escavagdo manual em material de 1a. categoria, até 1.50 m de profundidade DER ES M3 3,26] R$ 63,96/ R$ 82,56 R$ 269,15

22 10402 Raspagem superﬁgal e limpeza manual do terreno, realizado com o uso de DERES M2 405,00 RS 292| R 6.35| R$ 2571,75
ferramentas manuais
Alvenaria de blocos de concreto estrutural 14x19x39cm cheios "Classe B", com

23 50501 istencia minima a comp! 15MPa, assentados ¢/ argamassa de cimento | ep po M2 32,60| R$ 14382| R$ 185,64| R$ 6.051,86
areia média no trago 1:4, preparo com betoneira, esp. juntas 10mm e esp. da parede
s/ revestimento 14cm

- - ———— - —

2.4 20202 For preparo e de ciclépico Fck=15MPa com 30% de|  pep eg M3 375| R$ 756,36| R$ 976,31| R$ 3.661,16|
pedra de mao
Execucdo de passeio cimentado com acabamento camurgado, em argamassa trago

25 200209 1:3 (cimento e areia) com 1,5 cm de espessura, sobre lastro de concreto de 8 cm, DERES M2 126,00| R$ 171,03 R$ 220,77| R$ 27.817,02
incluindo preparo da caixa.
Fornecimento e assentamento de ladrilho hidraulico pastilhado (tatil de alerta),

2.6 200253 vermelho, dim. 20x20 cm, esp. 1.5cm, assentado com pasta de cimento colante AC-I, DER ES M3 25,20( R$ 89,94 R$ 116,09 R$ 2.925,47
exclusive regularizacéo e lastro
Fornecimento e instalacdo de grama sintética 42mm, alta durabilidade, cor verde,

3.1 10042 proteg&o raios UV e luz solar, incluso cola, type, areia tratada, borracha e mao de obra ORSE M2 405,00 R$ 61,90 R$ 79,90 R$ 32.359,50
especializada
Aterro manual para regularizagdo do terreno em areia, inclusive 3

32 30206 hidraulico e fornecimento do material (maximo de 100m3) DERES M 60,75| R$ 201,13 R$ 259,62 R$ 15.771,92
Cerca/gradil Nylofor h=1,08m, malha 5x20cm - fio 5 mm, revestidos em poliester por

4.1 13778 processo de pintura eletrostatica nas cores verde ou branca. Fornecimento e ORSE M 81,50 R$ 406,84 R$ 525,15 R$ 42.799,73|
instalacdo. Inclusive poste e acessorios
Fornecimento e instalagido Portdo de Abrir em Gradil Nylofor 3D, em painel de ago

4.2 200133 galvanizado, Dim.: 1,00 x 2,43m - Belgo ou equivalente, malha retangular 200xX50mm DER ES UND 1,00|] R$ 2.404,49| R$ 3.103,72| R$ 3.103,72
e fio de ago @5,0mm, incl. poste de ago galv. 60x40mm

GLAUCIA GASPARINI

ENGENHEIRA CIVIL - CREA ES - 018315/D

VALOR TOTAL COM GRAMA:

R$ 143.164,10,

Legenta

@ SEADO FARO MO

&0 CERCA COW GRADGC ran OF O
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52

PREFEITURA DE RIO BANANAL

Obra: CONSTRUGAO DE ESPAGO DESTINADO A BRINQUEDOPRAGA DO MUNICIPIO Fonte BDI:
Unidade federativa: ESPIRITO SANTO SINAPI mar/26 SEM DESONERAGAO
LOCAL: COMUNIDADE DE SANTO ISIDORIO DER ES mar/26 SEM DESONERAG/:\O
ORSE mar/26 SEM DESONERACAO
ITEM CODIGO DESCRIGAO FONTE UND | QUANTIDADE MEMORIA DE CALCULO

1.1 20305 Placa de obra nas dimensdes de 2.0 x 4.0 m, padrdo DER DER ES M2 8,00 2 m altura x 4 m largura = 8,00 m?

1.2 20344 i e desmobilizagdo de conteiner locado para barracéo de obra DER ES UND 1,00 uma unidade
Aluguel mensal container para almoxarifado, incl. porta, 2 janelas, 1 pt iluminacéo,

1.3 20356 Isolamento térmico (teto), piso em comp. Naval pintado, cert. NR18, incl. laudo DERES MES 1,00 1 meses
descontaminag&o.

2.1 30101 Escavacéo manual em material de 1a. categoria, até 1.50 m de profundidade DER ES M3 3,26 Perimetro do muro = 81,50 m x 0,20 m altura x 0,20 largura = 3,26 m?®

22 10402 Raspagem superfi;ial e limpeza manual do terreno, realizado com o uso de DERES M2 405,00 4rea da brinquedopraga = 405,00 m?
ferramentas manuais
Alvenaria de blocos de concreto estrutural 14x19x39cm cheios "Classe B", com

23 50501 isiencia minima & comp 15MPa, assentados ¢ argamassa de cimento €| pepeg | 32,60 Perimetro do muro = 81,50 m x 0,40 m altura = 32,60 m?
areia média no trago 1:4, preparo com betoneira, esp. juntas 10mm e esp. da parede '
s/ revestimento 14cm

24 40202 For preparo & de o ciclopico Fek=15MPa com 30% de DERES M3 3,75 0,5 largura x 0,5 comp x 1m profundidade = 3,75 m?
pedra de mao
Execucgdo de passeio cimentado com acabamento camurgado, em argamassa trago

25 200209 1:3 (cimento e areia) com 1,5 cm de espessura, sobre lastro de concreto de 8 cm, DERES M2 126,00 comprimento calgada = 63 m x 2,00 m largura = 126,00 m?
incluindo preparo da caixa.
Fornecimento e assentamento de ladrilho hidraulico pastilhado (tatil de alerta),

26 200253 vermelho, dim. 20x20 cm, esp. 1.5cm, assentado com pasta de cimento colante AC-I, DERES M3 25,20 comprimento calgada = 63 m x 0,40 m largura = 25,20 m?
exclusive regularizacéo e lastro
Fornecimento e instalacdo de grama sintética 42mm, alta durabilidade, cor verde,

3.1 10042 proteg&o raios UV e luz solar, incluso cola, type, areia tratada, borracha e mao de obra ORSE M2 405,00 area da brinquedopraga = 405,00 m?
especializada

3.2 30206 A“erfo »manual para regulanzaga‘o do‘ tgrreno em areia, inclusive DERES M3 60,75 area da brinquedopraga = 405,00 m2 x 0,15 m altura da areia = 60,75 m?®
hidraulico e fornecimento do material (maximo de 100m3)
Cerca/gradil Nylofor h=1,03m, malha 5x20cm - fio 5 mm, revestidos em poliester por|

4.1 13778 processo de pintura eletrostatica nas cores verde ou branca. Fornecimento e ORSE M 81,50 comprimento do gradil de 1,03 m de altura = 81,50 m conforme projeto
instalacdo. Inclusive poste e acessorios
Fornecimento e instalagédo Portdo de Abrir em Gradil Nylofor 3D, em painel de ago

4.2 200133 galvanizado, Dim.: 1,00 x 2,43m - Belgo ou equivalente, malha retangular 200x50mm DERES UND 1,00 UMA unidade
e fio de ago @5,0mm, incl. poste de ago galv. 60x40mm

GLAUCIA GASPARINI

ENGENHEIRA CIVIL - CREA ES - 018315/D

Legenda
@ SEADC FARG MO
o CERCA COm GRADL ren OF 0N
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DETALHAMENTO DO BDI

PROPONENTE: Prefeitura de Rio Bananal
OBRA: CONSTRUCAO DE ESPACO DESTINADO A BRINQUEDOPRAGCA DO MUNICIPIO

CONTRATO:

1. Regime de Contribuicdo Previdenciaria
Com Desoneracao

2. Tipo de Intervencgao
Edificacdes

3. Incidéncias sobre o custo

Administracdo Central - AC 4,00 %
Riscos - R 1,04 %
Seguros e Garantias Contratuais - S+G 0,62 %
Despesas e Encargos Financeiros - DF 1,05 %
[Lucro - L \ 5,00 % |

4 —Incidéncias sobre o preco de venda

[Despesas Tributérias - | \ 13,15 % |
Percentual da base de calculo para o ISS: 100,00 %
Aliquota do ISS (sobre a base de célculo): 5,00 %
Aliguota Efetivado do 1SS 5,00 %
COFINS 3,00 %
PIS 0,65 %
INSS 4,50 %
5 — Demonstrativo de célculo do BDI
BDI= (1+(AC+S+R+G))(1+DF)(1+L)) -1 =
L) 29,08%

Declaro para os devidos fins que, conforme legislagéo tributaria municipal, a base de célculo
do ISS para Edificagdes é de 100 %, com a respectiva aliquota de 5 %

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribui¢éo Previdenciaria adotado para
elaboragédo do orgamento foi Com Desoneragéo, e que esta é a alternativa mais adequada para
a Administragdo Publica.

Eng./Arq. GLAUCIA GASPARINI
CREA/CAU: ENGENHEIRA CIVIL - CREA ES - 018315/D

Assinado por BRUNO PELLA 093.*** *xx_%*
MUNICIPIO DE RIO BANANAL

Responsavel Tomador
Nome BRUNO PELA
Cargo PREFEITO MUNICIPAL

Assinado digitalmente. Acesse: https://riobananal.es.gov.br/ Chave: 8d89bf8f-70e2-4e47-9d17-fddb93724d4e
Projeto Basico N° 000036/2026




Pag. 163

002727/2026
Pagina 11

Anotagio de Responsabilidade Técnica - ART ART de Obra ou Servigo
Lei n® 6.496, dap'ir de dezembro de 1977 CREA'ES 0820260110185

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do ES ART Individual

1. Responséavel Técnico
GLAUCIA GASPARINI
Titulo profissional: ENGENHEIRO CIVIL,ENGENHEIRO DE SEGURANCA RNP: 0807060577

DO TRABALHO Registro: ES-018315/D

Empresa contratada: MUNICIPIO DE RIO BANANAL Registro: 15429

2. Dados do Contrato

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL CPF/CNPJ: 27744143000164
Rua: AVENIDA 14 DE SETEMBRO No: 887

Complemento: CEP: 29920000

Cidade: RIO BANANAL UF: ES Bairro: cENTRO

Telefone:

Contrato: N° do Aditivo: 0

Valor do Contrato/Honorarios: R$0,00 Tipo de contratante: PESSOA JURIDICA

— 3. Dados da Obra/Servigo

Rua: CENTRO, SAO FRANC., SAO J. TIRADENTES, S. B., IRIR., BANALZ. N°:  SIN

Complemento: Bairro: RIO BANANAL Quadra Lote

Cidade: RIO BANANAL UF: ES CEP: 29920000

Data de inicio:  20/07/2026 Prev. Término: 31/12/2026 Coord. Geogr.:

Proprietario:. PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL CPF/CNPJ:27744143000164
4. Atividade Técnica

Qtde de Pavimento(s): 0 N° Pavimento(s): O Dimenséao/Quantidade: 1 Unidade de medida: UNID

ATIVIDADE(S) TECNICA(S): 35 - 5.1 - ELABORAGAO DE PROJETO
PARTICIPAGAO:
NATUREZA: 103 - AUTORIA

NIVEL: 104 - EXECUGAO
NATUREZA DO(S) SERVIGO(S): 9111 - SERVIGOS AFINS E CORRELATOS (ESPECIFICAR NO CAMPO 22)

TIPO DA OBRA/SERVICO: 225 - ACESSIBILIDADE,513 - PARQUES/PRACAS/JARDINS/PLAY-GROUND

PROJETO(S)/SERVIGO(S): 1 - PROJETO ARQUITETONICO,2 - PROJETO ESTRUTURAL,13 - PROJETO DE URBANIZAGAO,18 - OUTROS PROJETOS/SERVIGOS

Apbs a concluséo das atividades técnicas, o profissional devera proceder a baixa desta ART.

5. Observagdes
RESPONSAVEL PELA ELABORA(;AO DO PROJETO PARA IMPLANTA(;AO DE PISO AMORTECEDOR E CERCAMENTO DAS AREAS DESTINADAS A INSTALAQAO DE
PARQUINHOS INFANTIS EM ESPACOS PUBLICOS, NAS SEGUINTES LOCALIDADES: PRACA LUIZ ARPINI (BAIRRO CENTRO) - 442,00 M2, DISTRITO DE e}
FRANCISCO - 228,00 M2, DISTRITO DE SAO JORGE DE TIRADENTES - 225,00 M?, COMUNIDADE DE SAQ BENTO - 200,00 M2, COMUNIDADE IRIRITIMIRIM - 75,00 M2,
COMUNIDADE BANANALZINHO - 80,00 M2.

6. Declaragdes

Profissional

Contratante

Acessibilidade: <declara a aplicabilidade das regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislagdo especifica e no Decreto
n°5.296, de 2 de dezembro de 2004, as atividades profissionais acima relacionadas.>

— 7. Entidade de classe 9. Informagdes
NENHUMA ENTIDADE . A ART é valida somente quando quitada, podendo sua
conferéncia ser realizada no site do CREA.
8.Assinaturas . A autenticidade deste documento pode ser verificada no
Declaro serem verdadeiras as informacdes acima. site www.creaes.org.br ou www.confea.org.br
) de de . A guarda davia assinada da ART seré de responsabilidade
Local Data do profissional e do contratante com o objetivo de

documentar o vinculo contratual.

GLAUCIA GASPARINI - CPF: 08277757760

- www.creaes.org.br  creaes@creaes.org.br c -!-s
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - CPF/CNPJ: 27744143000164
tel: (27)3134-0046 art@creaes.org.br H_.EA. o

Valor ART: R$ 108,39 Registrada em: 06/08/2026  Data de pagamento: 11/08/2026 Valor Pago: R$ 108,39 Nosso Numero: 2623404704

Assinado digitalmente. Acesse: https://riobananal.es.gov.br/ Chave: 8d89bf8f-70e2-4e47-9d17-fddb93724d4e
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Pag. 164

002727/2026
Pagina 11

Anotagio de Responsabilidade Técnica - ART ART de Obra ou Servigo
Lei n® 6.496, dap'ir de dezembro de 1977 CREA'ES 0820260111326

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do ES ART Individual

1. Responséavel Técnico
GLAUCIA GASPARINI
Titulo profissional: ENGENHEIRO CIVIL,ENGENHEIRO DE SEGURANCA RNP: 0807060577

DO TRABALHO Registro: ES-018315/D

Empresa contratada: MUNICIPIO DE RIO BANANAL Registro: 15429

2. Dados do Contrato

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL CPF/CNPJ: 27744143000164
Rua: AVENIDA 14 DE SETEMBRO No: 887

Complemento: CEP: 29920000

Cidade: RIO BANANAL UF: ES Bairro: cENTRO

Telefone:

Contrato: N° do Aditivo: 0

Valor do Contrato/Honorarios: R$0,00 Tipo de contratante: PESSOA JURIDICA

— 3. Dados da Obra/Servigo

Rua: CENTRO, SAO FRANC., SAO J. TIRADENTES, S. B., IRIR., BANALZ. Ne:

Complemento: Bairro: RIO BANANAL Quadra Lote

Cidade: RIO BANANAL UF: ES CEP: 29920000

Data de inicio:  20/07/2026 Prev. Término: 31/12/2026 Coord. Geogr.:

Proprietario:. PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL CPF/CNPJ:27744143000164
4. Atividade Técnica

Qtde de Pavimento(s): 0 N° Pavimento(s): O Dimenséao/Quantidade: 1 Unidade de medida: UNID

ATIVIDADE(S) TECNICA(S): 59 - 23.1 - ELABORAGAO DE ORGAMENTO
PARTICIPAGAO:
NATUREZA: 100 - RESPONSABILIDADE TECNICA

NIVEL: 104 - EXECUGAO
NATUREZA DO(S) SERVIGO(S): 9111 - SERVIGOS AFINS E CORRELATOS (ESPECIFICAR NO CAMPO 22)

TIPO DA OBRA/SERVICO: 225 - ACESSIBILIDADE,513 - PARQUES/PRACAS/JARDINS/PLAY-GROUND

PROJETO(S)/SERVICO(S): 100 - NENHUM

Apés a concluséo das atividades técnicas, o profissional devera proceder a baixa desta ART.

5. Observagdes
RESPONSAVEL PELA ELABORA(;AO DO ORCAMENTO PARA IMPLANTA(;AO DE PISO AMORTECEDOR E CERCAMENTO DAS AREAS DESTINADAS A INSTALA(;AO DE
PARQUINHOS INFANTIS EM ESPACOS PUBLICOS, NAS SEGUINTES LOCALIDADES: PRACA LUIZ ARPINI (BAIRRO CENTRO) - 442,00 M2, DISTRITO DE e}
FRANCISCO - 228,00 M2, DISTRITO DE SAO JORGE DE TIRADENTES - 225,00 M2, COMUNIDADE DE SAO BENTO - 200,00 M2, COMUNIDADE IRIRITIMIRIM - 75,00 M2,
COMUNIDADE BANANALZINHO - 80,00 M2.

6. Declaragdes

Profissional

Contratante

Acessibilidade: <declara a aplicabilidade das regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislagdo especifica e no Decreto
n°5.296, de 2 de dezembro de 2004, as atividades profissionais acima relacionadas.>

— 7. Entidade de classe 9. Informagdes
NENHUMA ENTIDADE . A ART é valida somente quando quitada, podendo sua
conferéncia ser realizada no site do CREA.
8.Assinaturas . A autenticidade deste documento pode ser verificada no
Declaro serem verdadeiras as informacdes acima. site www.creaes.org.br ou www.confea.org.br
) de de . A guarda davia assinada da ART seré de responsabilidade
Local Data do profissional e do contratante com o objetivo de

documentar o vinculo contratual.

GLAUCIA GASPARINI - CPF: 08277757760

- www.creaes.org.br  creaes@creaes.org.br c -!-s
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - CPF/CNPJ: 27744143000164
tel: (27)3134-0046 art@creaes.org.br H_.EA. o

Valor ART: R$ 108,39 Registrada em: 06/08/2026  Data de pagamento: 11/08/2026 Valor Pago: R$ 108,39 Nosso Numero: 2623404887

Assinado digitalmente. Acesse: https://riobananal.es.gov.br/ Chave: 8d89bf8f-70e2-4e47-9d17-fddb93724d4e
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PLANTA BAIXA - LOCACAO DO PARQUINHO INFANTIL

Q ESC.: 1/50

COMPRIMENTO TOTAL DO CERCAMENTO COM PAINEL NYLOFOR 3D =69 m

TABELA DE AREAS

AREA GRAMADA: 405 m2

AREA DE PAVIMENTO (CALCADA): 85 m?

POSTE 40 X 60 mm COMP. =1,08 M

002727/2026

TELA NYLOFOR MALHA 5X20
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Q DETALHE 4 - ELEMENTOS DO GRAMADO

O DETALHE 3 - CURVA DE PAINEL

Assinado digitalmente. Acesse: https://riobananal.es.gov.br/ Chave: 8d89bf8f-70e2-4e47-9d17-fddb93724d4e

Projeto Basico N° 000036/2026
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LOCALIZACAO DO PARQUINHO E RELACAO COM O ENTORNO
Coordenadas: UTM 24 K 353514.41 m E 7878706.39 m S

PREFEITURA MUNICIPAL
DE RIO BANANAL

ADM. 2025/ 2028

Planta Baixa, Cortes, Locacao e Localizacao

FINALIDADE : DESENHO:

Cerca Nylofor e Implantacdo de Grama Sintética Ricardo Prati

PROPRIETARIO

Prefeitura M unicipal de Rio Bananal

LOCAL:
Comunidade de Santo I sidoro, Rio Bananal - ES

PREFEITO : AUTOR:
Bruno Pella Glaucia Gasparini CREA ES- 018’%15/D
PRANCHA: 01/01 |:| I:SOFTWARE: AutoCAD |:| I]ESCALA: Indicada|:| I]DATA:AgostO 2026|:| ARQ '
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LOTE 9
CONSTRUQAO DE PISO AMORTECEDOR E CERCAMENTO
METALICO PARA RECEBIMENTO DE BRINQUEDOPRACA
NO MUNICIPIO DE RIO BANANAL- ES.

LOCAL: COMUNIDADE DE SAO VALENTIM

COORDENADAS: UTM 24 K 372227.92 m E; 7864794.7/ m S

Assinado digitalmente. Acesse: https://riobananal.es.gov.br/ Chave: 1bfc4599-79c2-42e1-9813-ee6d9f8c792c
Projeto Basico N° 000037/2026




PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL
(AV. 14 DE SETEMBRO, N° 887, CENTRO, RIO BANANAL - ES)

ESTADO DO ESPIRITO SANTO

OBRA: CONSTRUCAO DE PISO
AMORTECEDOR E CERCAMENTO PARA
RECEBIMENTO DA BRINQUEDOPRACA NO
MUNICIPIO DE RIO BANANAL — ES

ANO 2026
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MEMORIAL DESCRITIVO
IMPLANTACAO DE BRINQUEDOPRACA — MUNICIPIO DE RIO
BANANAL/ES
1. INSTRUCOES GERAIS

O presente Memorial Descritivo tem por objetivo estabelecer as diretrizes, os
procedimentos de execucdo e os critérios de medicdo dos servicos necessarios a
implantacao de espaco destinado a Brinquedopraca no Municipio de Rio Bananal/ES.

A é4rea sera destinada ao lazer e a recreacéao infantil, devendo ser executada
de forma a proporcionar condi¢des adequadas de seguranca, conforto, acessibilidade,
durabilidade e funcionalidade aos usuérios.

O espaco destinado aos brinquedos sera constituido por piso em grama
sintética, instalado sobre base devidamente preparada e regularizada com areia, e
sera delimitado por cerca em Gradil Nylofor, com a finalidade de controlar o acesso ao
espaco, proteger as criancas durante a utilizacdo dos brinquedos e evitar a entrada de
animais, contribuindo para melhores condicdes de higiene e seguranca.

A execucdo devera observar as boas praticas de engenharia, as especificacbes
dos fabricantes dos materiais empregados, as normas técnicas aplicaveis e as
orientagdes da fiscalizagdo municipal. Os servi¢os deveréo ser executados por méo de
obra qualificada, garantindo o adequado acabamento e funcionamento de todos os
elementos implantados.

Projetos, Especificacbes e Normas

Os servicos e obras serdo realizados em rigorosa observancia aos desenhos
do projeto e respectivos detalhes, bem como a estrita obediéncia as prescri¢cdes e
exigéncias contidas em Memorial Descritivo, Critérios de Medicdo, Planilha
Orcamentaria.

Concluidas as obras, o construtor fornecerd ao proprietdrio os desenhos
atualizados de qualquer elemento ou instalagdo da obra por motivos diversos, haja
sofrido modificacbes no decorrer dos trabalhos. Ditos desenhos devidamente
autenticados.

Disposicdes Gerais e Critério de Analogia
Disposicdes Gerais I

Todos os materiais a empregar nas obras serdo novos, comprovadamente de
primeira qualidade e obedecendo rigorosamente as condi¢cdes estipuladas nas
especificagfes, salvo expressa e diversa estabelecida em documento préprio, cujas
prescricdes prevalecerao.

O construtor s6 podera usar qualquer material depois de submeté-lo ao exame
e aprovacao da fiscalizacdo, aquém caberd impugnar o seu emprego, quando em
desacordo com as especificacdes.

Cada lote ou partida do material devera, além de outras averiguacdes, ser
constatado com a respectiva amostra, previamente aprovada.

As amostras de materiais aprovadas pela fiscalizacdo, depois de
convenientemente autenticadas por esta e pelo construtor, serdo cuidadosamente
conservadas no canteiro da obra até o fim dos trabalhos, de forma a facultar a

Assinado digitalmente. Acesse: https://riobananal.es.gov.br/ Chave: 1bfc4599-79c2-42e1-9813-ee6d9f8c792c
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qualquer tempo, a verificagdo de sua perfeita correspondéncia aos materiais
fornecidos ou jA empregados.

Obriga-se o construtor a retirar do recinto das obras quaisquer materiais que
ndo satisfagcam a estas especificagdes.

Critério e Analogia:

Se as circunstancias ou condicdes locais se tornarem, porventura,
aconselhavel a substituicdo de alguns dos materiais especificados, esta substituicao
obedecera ao disposto nos itens subsequientes e s6 podera ser efetuada mediante
expressa autorizac¢éo, por escrito, do Orgéo Fiscalizador, para cada caso particular.

A substituicdo referida no item precedente serd regulada pelo critério da
analogia, conforme a seguir definido.

Diz-se que dois materiais ou equipamentos apresentam analogia total ou
equivaléncia se desempenharam idéntica funcéo construtiva e apresentam as mesmas
caracteristicas exigidas na especificagdo ou na norma que aqueles que a eles se
referiam.

Diz-se que dois materiais ou equipamentos apresentam analogia parcial ou
semelhanca se desempenham idénticas fun¢des construtivas, mas ndo apresentam as
mesmas caracteristicas exigidas na especificagdo ou na norma que a eles se refiram.

Na eventualidade de uma equivaléncia, a substituicdo se procedera sem haver
compensacao financeira para as partes, proprietario e construtor.

Na eventualidade de uma semelhanca, a substituicdo se processara com a
correspondente compensacao financeira para uma das partes, ou seja, proprietario ou
0 construtor.

O critério de analogia a que se refere o item 2°, retro, sera estabelecido, em
cada caso, pelo Orgao Fiscalizador e pelo Especificador.

A consulta sobre analogia envolvendo equivaléncia ou semelhanca - sera
efetuada, em tempo oportuno, pelo construtor, ndo admitindo o proprietario, em
nenhuma hipétese, que dita consulta sirva para justificar o ndo cumprimento dos
prazos estabelecidos na documentacdo contratual.

Na hipétese de verificar-se uma semelhanca-vide item 6°, retro - 0 pagamento
correspondente sera objeto do disposto sobre 0 assunto na documentagéo contratual.

Nas especificacfes, a identificagdo de materiais ou equipamentos por
determinada marca implica, apenas, na caracterizacdo de uma analogia, ficando a
distincdo entre equivaléncia e semelhanca subordinada ao item 7°, retro.

Disposi¢cdes Gerais Il

Os encarregados de foérma, armacdo, concretagem, alvenarias, instalacdes
elétricas, hidrossanitarios e etc. possuirdo obrigatoriamente experiéncia minima.
Adquirida no exercicio de idénticas fun¢cdes em obras de caracteristicas semelhantes a
contratada.

O encarregado geral auxiliara o engenheiro residente na supervisdo dos
trabalhos de construcédo e devera possuir no minimo, grau de escolaridade média ou
treinamento especializado e experiéncia comprovada, adquirida no exercicio da funcao
idéntica, em obras de caracteristicas semelhantes a contratada.

Substituic&o

O Orgao Fiscalizador podera exigir do construtor a substituicio de qualquer
profissional do canteiro de obras desde que verificada a sua incompeténcia para
execucdo das tarefas, bem como apresentar habitos de conduta nocivos a boa
administragdo do canteiro.

Assinado digitalmente. Acesse: https://riobananal.es.gov.br/ Chave: 1bfc4599-79c2-42e1-9813-ee6d9f8c792c
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A substituicAo de qualquer elemento serd processada, no maximo, 48
(quarenta e oito) horas apds a comunicacao, por escrito, da fiscalizacao.

Normas

Serdo obedecidas todas as recomendagfes, com relacdo a seguranca do
trabalho, contida na Norma Regulamentadora, do Ministério do Trabalho, havera
particular atencdo para o cumprimento das exigéncias de proteger as partes méveis
dos equipamentos e de evitar que as ferramentas manuais sejam abandonadas sobre
passagens, de escadas, andaimes e superficies de trabalho, bem como para o
respeito ao dispositivo que proibe a ligacdo de mais de uma ferramenta elétrica na
mesma tomada de corrente.

Ferramentas

As ferramentas e equipamentos de uso no canteiro de obras seréo
dimensionados, especificados e fornecidos pelo construtor, de acordo com o seu plano
de construcao, observadas as especificacfes estabelecidas pelo construtor, de acordo
com o seu plano de construcéo, observadas as especificacfes estabelecidas, em cada
caso.

2. DESCRICAO DOS SERVICOS

2.1. SERVICOS PRELIMINARES

2.1.1. Placa de obra nas dimensdes de 2,00 x 4,00 m — Padrdo DER
Cédigo: 20305 — Fonte: DER-ES — Unidade: m?

Devera ser instalada placa de identificacdo da obra, com dimensdes de 2,00 m
x 4,00 m, totalizando 8,00 m2, em local de facil visualizacdo e previamente definido
pela fiscalizacao.

A placa devera apresentar as informacdes relativas a obra, tais como
identificacdo do empreendimento, 6rgdo responsavel, empresa executora, valores,
prazo de execugcdo e demais informacBes exigidas pelos 6rgdos competentes,
seguindo o padrao estabelecido pelo DER-ES e/ou pela administracao municipal.

A estrutura de sustentacdo devera ser adequadamente fixada ao terreno,
garantindo estabilidade durante todo o periodo de execucédo da obra.

Método de medicao:

A medicdo sera realizada pela area efetivamente instalada, em metros quadrados
(m?), considerando as dimensfes da placa executada e instalada no local.

2.1.2. Mobilizacdo e desmobilizac&do de contéiner para barracdo de obra
Cddigo: 20344 — Fonte: DER-ES — Unidade: UN

Compreende o transporte, mobilizagédo, posicionamento, instalacdo e posterior
retirada de contéiner destinado ao apoio as atividades de execucao da obra.
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O contéiner devera ser instalado em local previamente aprovado pela
fiscalizacdo, de maneira a nao interferir na circulacdo de usuarios, na execucdo dos
servicos ou nas condi¢cdes de seguranca do local.

Ao término da obra, devera ser realizada a desmobilizagdo, incluindo a retirada
do contéiner e a limpeza da area utilizada.

Método de medicao:
A medicdo sera realizada por unidade (UN), considerando o conjunto completo de
mobilizacdo e desmobilizacdo do contéiner.

2.1.3. Aluguel mensal de contéiner para almoxarifado e apoio a obra
Cédigo: 20356 — Fonte: DER-ES — Unidade: més

Devera ser disponibilizado contéiner destinado ao funcionamento de
almoxarifado e apoio as atividades da obra, equipado conforme especificacdo do
orcamento, incluindo porta, janelas, iluminacdo, instalacdo elétrica, piso e demais
elementos previstos.

O contéiner devera permanecer em condicdes adequadas de utilizacao,
organizacdo e seguranca, sendo utilizado para armazenamento de materiais,
ferramentas e equipamentos necessarios a execucao dos servicos.

A instalacdo elétrica devera ser realizada de maneira segura, observando as
normas técnicas aplicaveis.

Método de medicgao:
A medicéo serd realizada por més de utilizagdo efetiva do contéiner, considerando
o periodo em que o equipamento permanecer disponibilizado para a obra.

3. MOVIMENTACAO DE TERRA E MURETA DE CONTENCAO
3.1. Escavagdo manual em material de 12 categoria
Cédigo: 30101 — Fonte: DER-ES — Unidade: m3

Seré realizada escavacdo manual do terreno para execucdo das valas
destinadas aos blocos de concreto que servirdo de base para a instalacdo do
Gradil Nylofor.

A escavacdo devera seguir as dimensdes e profundidades estabelecidas no
projeto ou, na auséncia de detalhamento especifico, aquelas definidas pela
fiscalizagdo e compativeis com as caracteristicas do gradil e das bases de fixagao.

O fundo das valas devera ser regularizado e apresentar condi¢cdes adequadas
para execuc¢do dos blocos de concreto. O material proveniente da escavagado que ndo
for aproveitado deveréa ser removido para local adequado.
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Deverdo ser tomados cuidados para evitar desmoronamentos, danos as
instalacfes existentes e demais interferéncias presentes no local.

Método de medicao:
A medicdo sera realizada pelo volume efetivamente escavado, em metros cubicos
(m3), considerando as dimensodes das valas executadas.

3.2. Raspagem superficial manual do terreno
Cédigo: 10402 — Fonte: DER-ES — Unidade: m?

Seré realizada a raspagem superficial e limpeza do terreno, com utilizacédo
de ferramentas manuais, visando remover vegetagdo, residuos, materiais organicos,
irregularidades superficiais e demais elementos que possam prejudicar a preparagao
da area.

Este servico terd como finalidade preparar a superficie para a execucao das
etapas posteriores, especialmente o langcamento e regularizacdo da camada de
areia que servira de base para instalacdo da grama sintética.

Apds a raspagem, a area deverd ser limpa e deixada em condi¢bes adequadas
para receber o material de regularizagéo.

Método de medicao:
A medicdo sera realizada pela area efetivamente raspada e limpa, em metros
quadrados (m2).

3.3. Alvenaria de blocos de concreto estrutural
Cddigo: 50501 — Fonte: DER-ES — Unidade: m2

Sera executada alvenaria com blocos de concreto estrutural, conforme
dimensbes e caracteristicas previstas no orcamento, destinada a formagédo da mureta
de contencéo/estrutura de apoio do espaco, quando indicada em projeto.

Os blocos deverao ser assentados com argamassa adequada, mantendo-se o
correto alinhamento, nivelamento e prumo da estrutura.

Deverdo ser observadas as dimensbes previstas em projeto, garantindo
resisténcia, estabilidade e adequado acabamento.

Método de medicao:
A medicdo serd realizada pela area efetivamente executada de alvenaria, em
metros quadrados (m?), considerando as dimensdes da superficie construida.
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3.4. Fornecimento, preparo e aplicagcao de concreto ciclépico Fck = 15 MPa
Cédigo: 40202 — Fonte: DER-ES — Unidade: m3

O concreto ciclépico sera utilizado para a execu¢do das bases de concreto
destinadas a fixag&o dos brinquedos da Brinquedopragca.

As bases deverao ser executadas nos locais indicados em projeto, observando-
se as dimensbGes necessarias para garantir estabilidade e seguranca aos
equipamentos.

Apds a execucao das bases, os brinquedos deverédo ser posicionados e fixados
mediante utilizacdo de chumbadores mecénicos, conforme especificacdes dos
equipamentos e orientacbes do fabricante. A fixacdo dever4 garantir que o0s
brinquedos permanegam firmemente ancorados ao piso durante sua utilizacao.

O concreto devera apresentar resisténcia caracteristica minima de 15 MPa,
sendo constituido por concreto e pedra de mao na proporgdo prevista na composicao
do servico.

As superficies deverdo ser devidamente niveladas e acabadas, evitando-se
desniveis ou irregularidades que possam comprometer a instalacdo da grama sintética
ou a seguranca dos usuarios.

Método de medicao:
A medicéo sera realizada pelo volume efetivamente executado, em metros cubicos
(m3), considerando as dimensdes das bases de concreto executadas.

3.5. Execucgdo de pavimentagcdo com blocos intertravados de concreto
Cddigo: 200206 — Fonte: DER-ES — Unidade: m2

A pavimentacdo com blocos intertravados de concreto serd executada na
entrada da Brinquedopraga, constituindo area de acesso e circulagdo entre o espaco
externo e a area destinada aos brinquedos.

O servico compreenderd a preparacdo da area, execucdo da camada de
assentamento em pd de pedra, posicionamento dos blocos intertravados de concreto
tipo “pavi-s”, com espessura de 8 cm e resisténcia minima de 35 MPa, rejuntamento
com areia e compactacéo final com placa vibratéria.

Os blocos deveréo ser assentados de forma uniforme, mantendo alinhamento e
nivelamento adequados. A area de acesso devera apresentar superficie regular,
estavel e sem obstaculos, proporcionando condicbes adequadas de circulacdo aos
usuarios.

Método de medicgao:
A medicdo sera realizada pela area efetivamente pavimentada, em metros
guadrados (m3).
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4. PISO EM GRAMA SINTETICA

4.1. Fornecimento e instalacdo de grama sintética de 42 mm
Cddigo: 10042 — Fonte: ORSE — Unidade: m2

Seré executado piso em grama sintética com altura aproximada de 42 mm,
destinada a area de recreacao infantil.

Antes da instalagdo da grama, o terreno deverad estar devidamente limpo,
regularizado e preparado, sendo executada a camada de areia para regularizacédo da
superficie.

A grama sintética devera ser instalada de maneira uniforme, observando-se as
recomendacdes do fabricante quanto a preparacao da base, cortes, emendas, fixacdo
e acabamento.

As pecas deverdo ser corretamente posicionadas, evitando ondulagdes,
dobras, descontinuidades ou areas soltas. As emendas deverdo apresentar
acabamento adequado, garantindo uma superficie continua e uniforme.

Deverdo ser observadas as caracteristicas técnicas especificadas para o
material, especialmente quanto a resisténcia aos raios UV, resisténcia ao desgaste e
adequacdo ao uso em areas de recreacao infantil.

Método de medicao:
A medicdo serd realizada pela area efetivamente fornecida e instalada, em metros
guadrados (m3).

4.2. Aterro manual para regularizacdo do terreno com areia
Cddigo: 30206 — Fonte: DER-ES — Unidade: m3

Apoés a raspagem e limpeza do terreno, sera executado aterro manual com
areia para regularizacdo da area destinada a instalacdo da grama sintética.

A areia devera ser distribuida uniformemente sobre a superficie, formando uma
camada regular e adequada para receber o piso em grama sintética.

O material devera ser espalhado e regularizado de maneira a eliminar
depressbes e irregularidades, sendo realizado o adensamento necessario para
garantir estabilidade da base.

A superficie final devera apresentar caimento e regularidade adequados,
evitando a formacédo de pontos baixos que possam prejudicar o uso do espaco ou
favorecer o acumulo de agua.

Método de medicao:
A medicdo sera realizada pelo volume efetivamente utilizado e executado, em
metros cubicos (m3).
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5. FECHAMENTO COM GRADIL NYLOFOR

5.1. Cerca/Gradil Nylofor H=1,03 m
Cddigo: 13778 — Fonte: ORSE — Unidade: m

Serad executado o fechamento perimetral da Brinquedopraca com Gradil
Nylofor, com altura aproximada de 1,03 m, constituido por painéis metalicos
eletrostaticamente revestidos, com postes e acessoérios de fixacao.

O gradil sera instalado sobre os blocos de concreto previamente executados,
devendo os postes ser devidamente posicionados, alinhados, nivelados e fixados.

O fechamento terd como principal finalidade delimitar a area de recreagao
infantil, proporcionar maior seguranca as criancas, controlar os acessos e
dificultar a entrada de animais no interior da praca.

Devera ser garantida a estabilidade do conjunto, bem como o correto
alinhamento dos painéis e postes. Os elementos de fixacdo deverdo ser instalados
conforme as recomendacdes do fabricante.

Método de medicao:
A medicdo sera realizada pelo comprimento efetivamente instalado de gradil, em
metros lineares (m).

5.2. Portéao de abrir em Gradil Nylofor 3D
Cddigo: 200133 — Fonte: DER-ES — Unidade: UN

Seré instalado portdo de acesso a Brinquedopraca, constituido por painel em
aco galvanizado tipo Gradil Nylofor 3D, com dimens@es aproximadas de 1,00 m x 2,43
m, incluindo postes, elementos de fixa¢do, dobradicas, fechadura e demais acessorios
necessarios ao seu funcionamento.

O portdo devera ser instalado de maneira a permitir 0 acesso controlado ao
espaco, garantindo abertura e fechamento adequados.

Os elementos de fixagdo deverdo ser firmemente ancorados as estruturas de
suporte, mantendo o portédo estavel e devidamente alinhado.

A utilizacdo do portdo deveré contribuir para o controle de entrada e saida de
criangas e usuarios, bem como para impedir o acesso de animais ao interior da area
cercada.

Método de medicao:
A medicdo sera realizada por unidade (UN) de portao efetivamente fornecido e
instalado, incluindo seus respectivos acessorios.
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6. CONCLUSAO

Os servigos descritos neste Memorial Descritivo Sdo necessérios para a
adequada implantacao e funcionamento da Brinquedopraga no Municipio de Rio
Bananal/ES, compreendendo desde os servigos preliminares e preparagdo do terreno
até a execucdo das bases dos brinquedos, instalacdo do piso em grama sintética,
pavimentacao do acesso e fechamento perimetral.

A correta execucdo da raspagem e regularizacdo do terreno, seguida da
preparacdo da base e instalacdo da grama sintética, proporcionara uma superficie
adequada para utilizagé@o pelas criancas. As bases em concreto ciclopico, associadas
a fixacdo dos brinquedos por meio de chumbadores mecanicos, deverdo garantir a
estabilidade dos equipamentos.

Por sua vez, o Gradil Nylofor e 0 portdo de acesso constituirdo elementos
fundamentais para o controle do espaco, contribuindo para a protecdo das criancas,
evitando a entrada de animais e proporcionando maior organizacdo e seguranca ao
ambiente.

Dessa forma, a execucdo integrada dos servicos previstos permitira a
implantacao de um espaco publico de lazer com condi¢des adequadas de seguranca,
conforto, funcionalidade, durabilidade e qualidade de utilizacdo, proporcionando
melhores condicbes para as atividades recreativas e contribuindo para o bem-estar
dos usuarios da Brinquedopraca.

Assinado por GLAUCIA
GASPARINI 082 *** Fxk_x*
MUNICIPIO DE RIO BANANAL

GLAUCIA GASPARINI
ENGENHEIRA CIVIL - CREA ES - 018315/D
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PREFEITURA DE RIO BANANAL

GLAUCIA GASPARINI

ENGENHEIRA CIVIL - CREA ES - 018315/D

Logende

Obra: CONSTRUGAO DE ESPAGO DESTINADO A BRINQUEDOPRAGA DO MUNICIPIO Fonte BDI:
Unidade federativa: ESPIRITO SANTO SINAPI mar/26 SEM DESONERAGAO
~ DER ES mar/26 SEM DESONERAGAO
LOCAL: COMUNIDADE DE SAO VALENTIM / c..
ORSE mar/26 SEM DESONERACAO
PREGO PREGO PREGO
ITEM CODIGO DESCRIGAO FONTE UND | QUANTIDADE UNITARIO SEM BDI | UNITARIO COM BDI TOTAL R$
1.1 20305 Placa de obra nas dimensdes de 2.0 x 4.0 m, padrao DER DER ES M2 8,00| R$ 241,93 R$ 312,28| R$ 2.498,24
1.2 20344 e desmobilizagdo de conteiner locado para barracéo de obra DER ES UND 1,00|] R$ 1.766,67| R$ 2.280,42| R$ 2.280,42
Aluguel mensal container para almoxarifado, incl. porta, 2 janelas, 1 pt iluminacéo,
1.3 20356 Isolamento térmico (teto), piso em comp. Naval pintado, cert. NR18, incl. laudo DER ES MES 1,00| R$ 816,67 R$ 1.054,16| R$ 1.054,16|
descontaminag&o.
2.1 30101 Escavagdo manual em material de 1a. categoria, até 1.50 m de profundidade DER ES M3 2,40| R$ 63,96/ R$ 82,56 R$ 198,14
22 10402 Raspagem superﬁ‘mal e limpeza manual do terreno, realizado com o uso de DERES M2 225.00| R$ 292| R 6.35| R$ 142875,
ferramentas manuais
Alvenaria de blocos de concreto estrutural 14x19x39cm cheios "Classe B", com
23 50501 istencia minima a comp! 15MPa, assentados ¢/ argamassa de cimento | ep po M2 24,00 R$ 14382| R$ 185,64| R$ 4.455,36
areia média no trago 1:4, preparo com betoneira, esp. juntas 10mm e esp. da parede
s/ revestimento 14cm
- - - —— - —
24 a0202 |7 preparo & de fo ciclopico Fek=15MPa com 30% de|  pepeg | s 3,75| R$ 756,36 R$ 976,31| R$ 3.661,16
pedra de mao
Fornecimento e instalacdo de grama sintética 42mm, alta durabilidade, cor verde,
3.1 10042 proteg&o raios UV e luz solar, incluso cola, type, areia tratada, borracha e mao de obra ORSE M2 225,00 R$ 61,90 R$ 79,90 R$ 17.977,50
especializada
Aterro manual para regularizagdo do terreno em areia, inclusive 3
32 30206 hidraulico e fornecimento do material (maximo de 100m3) DERES M 33,75| Rs$ 201,13( R$ 259,62 R$ 8.762,18
Cerca/gradil Nylofor h=1,03m, malha 5x20cm - fio 5 mm, revestidos em poliester por
4.1 13778 processo de pintura eletrostatica nas cores verde ou branca. Fornecimento e ORSE M 60,00( R$ 406,84 R$ 525,15| R$ 31.509,00
instalagdo. Inclusive poste e acessorios
Fornecimento e instalagéo Portdo de Abrir em Gradil Nylofor 3D, em painel de ago
4.2 200133 galvanizado, Dim.: 1,00 x 2,43m - Belgo ou equivalente, malha retangular 200xX50mm DER ES UND 1,00|] R$ 2.404,49| R$ 3.103,72| R$ 3.103,72
e fio de ago @5,0mm, incl. poste de ago galv. 60x40mm
VALOR TOTAL COM GRAMA: R$ 76.928,63|

L & ACADO RO
O CERCACOM G

VLR OR

Assinado digitalmente. Acesse: https://riobananal.es.gov.br/ Chave: 1bfc4599-79c2-42e1-9813-ee6d9f8¢c792¢c
Projeto Basico N° 000037/2026




Pag. 178
002727/2026

3

PREFEITURA DE RIO BANANAL

Obra: CONSTRUGAO DE ESPAGO DESTINADO A BRINQUEDOPRAGA DO MUNICIPIO Fonte BDI:
Unidade federativa: ESPIRITO SANTO SINAPI mar/26 SEM DESONERAGAO
LOCAL: COMUNIDADE DE SAO VALENTIM DER ES mar/26 SEM DESONERAQ/_‘.\O
ORSE mar/26 SEM DESONERACAO
ITEM CODIGO DESCRIGAO FONTE UND | QUANTIDADE MEMORIA DE CALCULO

1.1 20305 Placa de obra nas dimensées de 2.0 x 4.0 m, padrdo DER DER ES M2 8,00 2 m altura x 4 m largura = 8,00 m?
1.2 20344 i e desmobilizacéo de conteiner locado para barracéo de obra DER ES UND 1,00 uma unidade
Aluguel mensal container para almoxarifado, incl. porta, 2 janelas, 1 pt iluminacéo,
13 20356 Isolamento térmico (teto), piso em comp. Naval pintado, cert. NR18, incl. laudo DER ES MES 1,00 1 meses
descontaminag&o.
2.1 30101 Escavagdo manual em material de 1a. categoria, até 1.50 m de profundidade DER ES M2 2,40 Perimetro do muro = 60 m x 0,20 m altura x 0,20 largura = 2,40 m3
22 10402 Raspagem superﬁ‘mal e limpeza manual do terreno, realizado com o uso de DERES M2 225,00 4rea da brinquedopraga = 225,00 m?
ferramentas manuais
Alvenaria de blocos de concreto estrutural 14x19x39cm cheios "Classe B", com
23 50501 isiencia minima & comp 15MPa, assentados ¢ argamassa de cimento €| pepeg | 24,00 Perimetro do muro = 60,00 m x 0,40 m altura = 24,00 m?
areia média no trago 1:4, preparo com betoneira, esp. juntas 10mm e esp. da parede
s/ revestimento 14cm
il ), i i i = )0/ .
24 40202 For preparo e de to ciclépico Fck=15MPa com 30% de DERES IYS 375 0,5 largura x 0,5 comp x 1m profundidade = 3,75 m?
pedra de mao
Fornecimento e instalacdo de grama sintética 42mm, alta durabilidade, cor verde,
3.1 10042 protegdo raios UV e luz solar, incluso cola, type, areia tratada, borracha e mao de obra| ORSE M2 225,00 area da brinquedopraga = 225,00 m?
especializada
32 30206 Aten:o »manual para regularlzaga‘o dc' terreno em areia, inclusive DERES e 3375 4rea da brinquedopraga = 225,00 m2 x 0,15 m altura da areia = 33,75 m®
hidraulico e fornecimento do material (maximo de 100m3)
Cerca/gradil Nylofor h=1,03m, malha 5x20cm - fio 5 mm, revestidos em poliester por
4.1 13778 processo de pintura eletrostatica nas cores verde ou branca. Fornecimento e ORSE M 60,00 comprimento do gradil de 1,03 m de altura = 60,00 m conforme projeto
instalagdo. Inclusive poste e acessorios
Fornecimento e instalagéo Portdo de Abrir em Gradil Nylofor 3D, em painel de ago
4.2 200133 galvanizado, Dim.: 1,00 x 2,43m - Belgo ou equivalente, malha retangular 200x50mm DERES UND 1,00 UMA unidade
e fio de ago @5,0mm, incl. poste de ago galv. 60x40mm

GLAUCIA GASPARINI

ENGENHEIRA CIVIL - CREA ES - 018315/D

Logendse
L & ANTADO PO
o CERCACOM GRADE WINLOFOR
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DETALHAMENTO DO BDI

PROPONENTE: Prefeitura de Rio Bananal
OBRA: CONSTRUCAO DE ESPACO DESTINADO A BRINQUEDOPRAGCA DO MUNICIPIO

CONTRATO:

1. Regime de Contribuicdo Previdenciaria
Com Desoneracao

2. Tipo de Intervencgao
Edificacdes

3. Incidéncias sobre o custo

Administracdo Central - AC 4,00 %
Riscos - R 1,04 %
Seguros e Garantias Contratuais - S+G 0,62 %
Despesas e Encargos Financeiros - DF 1,05 %
[Lucro - L \ 5,00 % |

4 —Incidéncias sobre o preco de venda

[Despesas Tributérias - | \ 13,15 % |
Percentual da base de calculo para o ISS: 100,00 %
Aliquota do ISS (sobre a base de célculo): 5,00 %
Aliguota Efetivado do 1SS 5,00 %
COFINS 3,00 %
PIS 0,65 %
INSS 4,50 %
5 — Demonstrativo de célculo do BDI
BDI= (1+(AC+S+R+G))(1+DF)(1+L)) -1 =
L) 29,08%

Declaro para os devidos fins que, conforme legislagéo tributaria municipal, a base de célculo
do ISS para Edificagdes é de 100 %, com a respectiva aliquota de 5 %

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribui¢éo Previdenciaria adotado para
elaboragédo do orgamento foi Com Desoneragéo, e que esta é a alternativa mais adequada para
a Administragdo Publica.

Eng./Arq. GLAUCIA GASPARINI
CREA/CAU: ENGENHEIRA CIVIL - CREA ES - 018315/D

Assinado por BRUNO PELLA 093.#** *xx_*x
MUNICIPIO DE RIO BANANAL

Responsavel Tomador
Nome BRUNO PELA
Cargo PREFEITO MUNICIPAL

Assinado digitalmente. Acesse: https://riobananal.es.gov.br/ Chave: 1bfc4599-79c2-42e1-9813-ee6d9f8c792c
Projeto Basico N° 000037/2026




Pag. 180

002727/2026
Pagina 11

Anotagio de Responsabilidade Técnica - ART ART de Obra ou Servigo
Lei n® 6.496, dap'ir de dezembro de 1977 CREA'ES 0820260110185

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do ES ART Individual

1. Responséavel Técnico
GLAUCIA GASPARINI
Titulo profissional: ENGENHEIRO CIVIL,ENGENHEIRO DE SEGURANCA RNP: 0807060577

DO TRABALHO Registro: ES-018315/D

Empresa contratada: MUNICIPIO DE RIO BANANAL Registro: 15429

2. Dados do Contrato

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL CPF/CNPJ: 27744143000164
Rua: AVENIDA 14 DE SETEMBRO No: 887

Complemento: CEP: 29920000

Cidade: RIO BANANAL UF: ES Bairro: cENTRO

Telefone:

Contrato: N° do Aditivo: 0

Valor do Contrato/Honorarios: R$0,00 Tipo de contratante: PESSOA JURIDICA

— 3. Dados da Obra/Servigo

Rua: CENTRO, SAO FRANC., SAO J. TIRADENTES, S. B., IRIR., BANALZ. N°:  SIN

Complemento: Bairro: RIO BANANAL Quadra Lote

Cidade: RIO BANANAL UF: ES CEP: 29920000

Data de inicio:  20/07/2026 Prev. Término: 31/12/2026 Coord. Geogr.:

Proprietario:. PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL CPF/CNPJ:27744143000164
4. Atividade Técnica

Qtde de Pavimento(s): 0 N° Pavimento(s): O Dimenséao/Quantidade: 1 Unidade de medida: UNID

ATIVIDADE(S) TECNICA(S): 35 - 5.1 - ELABORAGAO DE PROJETO
PARTICIPAGAO:
NATUREZA: 103 - AUTORIA

NIVEL: 104 - EXECUGAO
NATUREZA DO(S) SERVIGO(S): 9111 - SERVIGOS AFINS E CORRELATOS (ESPECIFICAR NO CAMPO 22)

TIPO DA OBRA/SERVICO: 225 - ACESSIBILIDADE,513 - PARQUES/PRACAS/JARDINS/PLAY-GROUND

PROJETO(S)/SERVIGO(S): 1 - PROJETO ARQUITETONICO,2 - PROJETO ESTRUTURAL,13 - PROJETO DE URBANIZAGAO,18 - OUTROS PROJETOS/SERVIGOS

Apbs a concluséo das atividades técnicas, o profissional devera proceder a baixa desta ART.

5. Observagdes
RESPONSAVEL PELA ELABORA(;AO DO PROJETO PARA IMPLANTA(;AO DE PISO AMORTECEDOR E CERCAMENTO DAS AREAS DESTINADAS A INSTALAQAO DE
PARQUINHOS INFANTIS EM ESPACOS PUBLICOS, NAS SEGUINTES LOCALIDADES: PRACA LUIZ ARPINI (BAIRRO CENTRO) - 442,00 M2, DISTRITO DE e}
FRANCISCO - 228,00 M2, DISTRITO DE SAO JORGE DE TIRADENTES - 225,00 M?, COMUNIDADE DE SAQ BENTO - 200,00 M2, COMUNIDADE IRIRITIMIRIM - 75,00 M2,
COMUNIDADE BANANALZINHO - 80,00 M2.

6. Declaragdes

Profissional

Contratante

Acessibilidade: <declara a aplicabilidade das regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislagdo especifica e no Decreto
n°5.296, de 2 de dezembro de 2004, as atividades profissionais acima relacionadas.>

— 7. Entidade de classe 9. Informagdes
NENHUMA ENTIDADE . A ART é valida somente quando quitada, podendo sua
conferéncia ser realizada no site do CREA.
8.Assinaturas . A autenticidade deste documento pode ser verificada no
Declaro serem verdadeiras as informacdes acima. site www.creaes.org.br ou www.confea.org.br
) de de . A guarda davia assinada da ART seré de responsabilidade
Local Data do profissional e do contratante com o objetivo de

documentar o vinculo contratual.

GLAUCIA GASPARINI - CPF: 08277757760

- www.creaes.org.br  creaes@creaes.org.br c -!-s
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - CPF/CNPJ: 27744143000164
tel: (27)3134-0046 art@creaes.org.br H_.EA. o

Valor ART: R$ 108,39 Registrada em: 06/08/2026  Data de pagamento: 11/08/2026 Valor Pago: R$ 108,39 Nosso Numero: 2623404704

Assinado digitalmente. Acesse: https://riobananal.es.gov.br/ Chave: 1bfc4599-79c2-42e1-9813-ee6d9f8c792c
Projeto Basico N° 000037/2026
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Anotagio de Responsabilidade Técnica - ART ART de Obra ou Servigo
Lei n® 6.496, dap'ir de dezembro de 1977 CREA'ES 0820260111326

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do ES ART Individual

1. Responséavel Técnico
GLAUCIA GASPARINI
Titulo profissional: ENGENHEIRO CIVIL,ENGENHEIRO DE SEGURANCA RNP: 0807060577

DO TRABALHO Registro: ES-018315/D

Empresa contratada: MUNICIPIO DE RIO BANANAL Registro: 15429

2. Dados do Contrato

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL CPF/CNPJ: 27744143000164
Rua: AVENIDA 14 DE SETEMBRO No: 887

Complemento: CEP: 29920000

Cidade: RIO BANANAL UF: ES Bairro: cENTRO

Telefone:

Contrato: N° do Aditivo: 0

Valor do Contrato/Honorarios: R$0,00 Tipo de contratante: PESSOA JURIDICA

— 3. Dados da Obra/Servigo

Rua: CENTRO, SAO FRANC., SAO J. TIRADENTES, S. B., IRIR., BANALZ. Ne:

Complemento: Bairro: RIO BANANAL Quadra Lote

Cidade: RIO BANANAL UF: ES CEP: 29920000

Data de inicio:  20/07/2026 Prev. Término: 31/12/2026 Coord. Geogr.:

Proprietario:. PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL CPF/CNPJ:27744143000164
4. Atividade Técnica

Qtde de Pavimento(s): 0 N° Pavimento(s): O Dimenséao/Quantidade: 1 Unidade de medida: UNID

ATIVIDADE(S) TECNICA(S): 59 - 23.1 - ELABORAGAO DE ORGAMENTO
PARTICIPAGAO:
NATUREZA: 100 - RESPONSABILIDADE TECNICA

NIVEL: 104 - EXECUGAO
NATUREZA DO(S) SERVIGO(S): 9111 - SERVIGOS AFINS E CORRELATOS (ESPECIFICAR NO CAMPO 22)

TIPO DA OBRA/SERVICO: 225 - ACESSIBILIDADE,513 - PARQUES/PRACAS/JARDINS/PLAY-GROUND

PROJETO(S)/SERVICO(S): 100 - NENHUM

Apés a concluséo das atividades técnicas, o profissional devera proceder a baixa desta ART.

5. Observagdes
RESPONSAVEL PELA ELABORA(;AO DO ORCAMENTO PARA IMPLANTA(;AO DE PISO AMORTECEDOR E CERCAMENTO DAS AREAS DESTINADAS A INSTALA(;AO DE
PARQUINHOS INFANTIS EM ESPACOS PUBLICOS, NAS SEGUINTES LOCALIDADES: PRACA LUIZ ARPINI (BAIRRO CENTRO) - 442,00 M2, DISTRITO DE e}
FRANCISCO - 228,00 M2, DISTRITO DE SAO JORGE DE TIRADENTES - 225,00 M2, COMUNIDADE DE SAO BENTO - 200,00 M2, COMUNIDADE IRIRITIMIRIM - 75,00 M2,
COMUNIDADE BANANALZINHO - 80,00 M2.

6. Declaragdes

Profissional

Contratante

Acessibilidade: <declara a aplicabilidade das regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislagdo especifica e no Decreto
n°5.296, de 2 de dezembro de 2004, as atividades profissionais acima relacionadas.>

— 7. Entidade de classe 9. Informagdes
NENHUMA ENTIDADE . A ART é valida somente quando quitada, podendo sua
conferéncia ser realizada no site do CREA.
8.Assinaturas . A autenticidade deste documento pode ser verificada no
Declaro serem verdadeiras as informacdes acima. site www.creaes.org.br ou www.confea.org.br
) de de . A guarda davia assinada da ART seré de responsabilidade
Local Data do profissional e do contratante com o objetivo de

documentar o vinculo contratual.

GLAUCIA GASPARINI - CPF: 08277757760

- www.creaes.org.br  creaes@creaes.org.br c -!-s
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - CPF/CNPJ: 27744143000164
tel: (27)3134-0046 art@creaes.org.br H_.EA. o

Valor ART: R$ 108,39 Registrada em: 06/08/2026  Data de pagamento: 11/08/2026 Valor Pago: R$ 108,39 Nosso Numero: 2623404887

Assinado digitalmente. Acesse: https://riobananal.es.gov.br/ Chave: 1bfc4599-79c2-42e1-9813-ee6d9f8c792c
Projeto Basico N° 000037/2026
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LOTE 10
CONSTRUCAO DE PISO AMORTECEDOR E CERCAMENTO
METALICO PARA RECEBIMENTO DE BRINQUEDOPRACA
NO MUNICIPIO DE RIO BANANAL- ES.

LOCAL: COMUNIDADE DE PANORAMA

COORDENADAS: UTM 24 K 356981.25 m E; 7863322.43 m S

Assinado digitalmente. Acesse: https://riobananal.es.gov.br/ Chave: 0791de3a-aal9-406e-8dc5-0424bbd750a4
Projeto Basico N° 000038/2026




PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL
(AV. 14 DE SETEMBRO, N° 887, CENTRO, RIO BANANAL - ES)

ESTADO DO ESPIRITO SANTO

OBRA: CONSTRUCAO DE PISO
AMORTECEDOR E CERCAMENTO PARA
RECEBIMENTO DA BRINQUEDOPRACA NO
MUNICIPIO DE RIO BANANAL — ES

ANO 2026
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MEMORIAL DESCRITIVO
IMPLANTACAO DE BRINQUEDOPRACA — MUNICIPIO DE RIO
BANANAL/ES
1. INSTRUCOES GERAIS

O presente Memorial Descritivo tem por objetivo estabelecer as diretrizes, os
procedimentos de execucdo e os critérios de medicdo dos servicos necessarios a
implantacao de espaco destinado a Brinquedopraca no Municipio de Rio Bananal/ES.

A é4rea sera destinada ao lazer e a recreacéao infantil, devendo ser executada
de forma a proporcionar condi¢des adequadas de seguranca, conforto, acessibilidade,
durabilidade e funcionalidade aos usuérios.

O espaco destinado aos brinquedos sera constituido por piso em grama
sintética, instalado sobre base devidamente preparada e regularizada com areia, e
sera delimitado por cerca em Gradil Nylofor, com a finalidade de controlar o acesso ao
espaco, proteger as criancas durante a utilizacdo dos brinquedos e evitar a entrada de
animais, contribuindo para melhores condicdes de higiene e seguranca.

A execucdo devera observar as boas praticas de engenharia, as especificacbes
dos fabricantes dos materiais empregados, as normas técnicas aplicaveis e as
orientagdes da fiscalizagdo municipal. Os servi¢os deveréo ser executados por méo de
obra qualificada, garantindo o adequado acabamento e funcionamento de todos os
elementos implantados.

Projetos, Especificacbes e Normas

Os servicos e obras serdo realizados em rigorosa observancia aos desenhos
do projeto e respectivos detalhes, bem como a estrita obediéncia as prescri¢cdes e
exigéncias contidas em Memorial Descritivo, Critérios de Medicdo, Planilha
Orcamentaria.

Concluidas as obras, o construtor fornecerd ao proprietdrio os desenhos
atualizados de qualquer elemento ou instalagdo da obra por motivos diversos, haja
sofrido modificacbes no decorrer dos trabalhos. Ditos desenhos devidamente
autenticados.

Disposicdes Gerais e Critério de Analogia
Disposicdes Gerais I

Todos os materiais a empregar nas obras serdo novos, comprovadamente de
primeira qualidade e obedecendo rigorosamente as condi¢cdes estipuladas nas
especificagfes, salvo expressa e diversa estabelecida em documento préprio, cujas
prescricdes prevalecerao.

O construtor s6 podera usar qualquer material depois de submeté-lo ao exame
e aprovacao da fiscalizacdo, aquém caberd impugnar o seu emprego, quando em
desacordo com as especificacdes.

Cada lote ou partida do material devera, além de outras averiguacdes, ser
constatado com a respectiva amostra, previamente aprovada.

As amostras de materiais aprovadas pela fiscalizacdo, depois de
convenientemente autenticadas por esta e pelo construtor, serdo cuidadosamente
conservadas no canteiro da obra até o fim dos trabalhos, de forma a facultar a

Assinado digitalmente. Acesse: https://riobananal.es.gov.br/ Chave: 0791de3a-aal9-406e-8dc5-0424bbd750a4
Projeto Basico N° 000038/2026




Pag. 186
002727/2026

qualquer tempo, a verificagdo de sua perfeita correspondéncia aos materiais
fornecidos ou jA empregados.

Obriga-se o construtor a retirar do recinto das obras quaisquer materiais que
ndo satisfagcam a estas especificagdes.

Critério e Analogia:

Se as circunstancias ou condicdes locais se tornarem, porventura,
aconselhavel a substituicdo de alguns dos materiais especificados, esta substituicao
obedecera ao disposto nos itens subsequientes e s6 podera ser efetuada mediante
expressa autorizac¢éo, por escrito, do Orgéo Fiscalizador, para cada caso particular.

A substituicdo referida no item precedente serd regulada pelo critério da
analogia, conforme a seguir definido.

Diz-se que dois materiais ou equipamentos apresentam analogia total ou
equivaléncia se desempenharam idéntica funcéo construtiva e apresentam as mesmas
caracteristicas exigidas na especificagdo ou na norma que aqueles que a eles se
referiam.

Diz-se que dois materiais ou equipamentos apresentam analogia parcial ou
semelhanca se desempenham idénticas fun¢des construtivas, mas ndo apresentam as
mesmas caracteristicas exigidas na especificagdo ou na norma que a eles se refiram.

Na eventualidade de uma equivaléncia, a substituicdo se procedera sem haver
compensacao financeira para as partes, proprietario e construtor.

Na eventualidade de uma semelhanca, a substituicdo se processara com a
correspondente compensacao financeira para uma das partes, ou seja, proprietario ou
0 construtor.

O critério de analogia a que se refere o item 2°, retro, sera estabelecido, em
cada caso, pelo Orgao Fiscalizador e pelo Especificador.

A consulta sobre analogia envolvendo equivaléncia ou semelhanca - sera
efetuada, em tempo oportuno, pelo construtor, ndo admitindo o proprietario, em
nenhuma hipétese, que dita consulta sirva para justificar o ndo cumprimento dos
prazos estabelecidos na documentacdo contratual.

Na hipétese de verificar-se uma semelhanca-vide item 6°, retro - 0 pagamento
correspondente sera objeto do disposto sobre 0 assunto na documentagéo contratual.

Nas especificacfes, a identificagdo de materiais ou equipamentos por
determinada marca implica, apenas, na caracterizacdo de uma analogia, ficando a
distincdo entre equivaléncia e semelhanca subordinada ao item 7°, retro.

Disposi¢cdes Gerais Il

Os encarregados de foérma, armacdo, concretagem, alvenarias, instalacdes
elétricas, hidrossanitarios e etc. possuirdo obrigatoriamente experiéncia minima.
Adquirida no exercicio de idénticas fun¢cdes em obras de caracteristicas semelhantes a
contratada.

O encarregado geral auxiliara o engenheiro residente na supervisdo dos
trabalhos de construcédo e devera possuir no minimo, grau de escolaridade média ou
treinamento especializado e experiéncia comprovada, adquirida no exercicio da funcao
idéntica, em obras de caracteristicas semelhantes a contratada.

Substituic&o

O Orgao Fiscalizador podera exigir do construtor a substituicio de qualquer
profissional do canteiro de obras desde que verificada a sua incompeténcia para
execucdo das tarefas, bem como apresentar habitos de conduta nocivos a boa
administragdo do canteiro.

Assinado digitalmente. Acesse: https://riobananal.es.gov.br/ Chave: 0791de3a-aal9-406e-8dc5-0424bbd750a4
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A substituicAo de qualquer elemento serd processada, no maximo, 48
(quarenta e oito) horas apds a comunicacao, por escrito, da fiscalizacao.

Normas

Serdo obedecidas todas as recomendagfes, com relacdo a seguranca do
trabalho, contida na Norma Regulamentadora, do Ministério do Trabalho, havera
particular atencdo para o cumprimento das exigéncias de proteger as partes méveis
dos equipamentos e de evitar que as ferramentas manuais sejam abandonadas sobre
passagens, de escadas, andaimes e superficies de trabalho, bem como para o
respeito ao dispositivo que proibe a ligacdo de mais de uma ferramenta elétrica na
mesma tomada de corrente.

Ferramentas

As ferramentas e equipamentos de uso no canteiro de obras seréo
dimensionados, especificados e fornecidos pelo construtor, de acordo com o seu plano
de construcao, observadas as especificacfes estabelecidas pelo construtor, de acordo
com o seu plano de construcéo, observadas as especificacfes estabelecidas, em cada
caso.

2. DESCRICAO DOS SERVICOS

2.1. SERVICOS PRELIMINARES

2.1.1. Placa de obra nas dimensdes de 2,00 x 4,00 m — Padrdo DER
Cédigo: 20305 — Fonte: DER-ES — Unidade: m?

Devera ser instalada placa de identificacdo da obra, com dimensdes de 2,00 m
x 4,00 m, totalizando 8,00 m2, em local de facil visualizacdo e previamente definido
pela fiscalizacao.

A placa devera apresentar as informacdes relativas a obra, tais como
identificacdo do empreendimento, 6rgdo responsavel, empresa executora, valores,
prazo de execugcdo e demais informacBes exigidas pelos 6rgdos competentes,
seguindo o padrao estabelecido pelo DER-ES e/ou pela administracao municipal.

A estrutura de sustentacdo devera ser adequadamente fixada ao terreno,
garantindo estabilidade durante todo o periodo de execucédo da obra.

Método de medicao:

A medicdo sera realizada pela area efetivamente instalada, em metros quadrados
(m?), considerando as dimensfes da placa executada e instalada no local.

2.1.2. Mobilizacdo e desmobilizac&do de contéiner para barracdo de obra
Cddigo: 20344 — Fonte: DER-ES — Unidade: UN

Compreende o transporte, mobilizagédo, posicionamento, instalacdo e posterior
retirada de contéiner destinado ao apoio as atividades de execucao da obra.

Assinado digitalmente. Acesse: https://riobananal.es.gov.br/ Chave: 0791de3a-aal9-406e-8dc5-0424bbd750a4
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O contéiner devera ser instalado em local previamente aprovado pela
fiscalizacdo, de maneira a nao interferir na circulacdo de usuarios, na execucdo dos
servicos ou nas condi¢cdes de seguranca do local.

Ao término da obra, devera ser realizada a desmobilizagdo, incluindo a retirada
do contéiner e a limpeza da area utilizada.

Método de medicao:
A medicdo sera realizada por unidade (UN), considerando o conjunto completo de
mobilizacdo e desmobilizacdo do contéiner.

2.1.3. Aluguel mensal de contéiner para almoxarifado e apoio a obra
Cédigo: 20356 — Fonte: DER-ES — Unidade: més

Devera ser disponibilizado contéiner destinado ao funcionamento de
almoxarifado e apoio as atividades da obra, equipado conforme especificacdo do
orcamento, incluindo porta, janelas, iluminacdo, instalacdo elétrica, piso e demais
elementos previstos.

O contéiner devera permanecer em condicdes adequadas de utilizacao,
organizacdo e seguranca, sendo utilizado para armazenamento de materiais,
ferramentas e equipamentos necessarios a execucao dos servicos.

A instalacdo elétrica devera ser realizada de maneira segura, observando as
normas técnicas aplicaveis.

Método de medicgao:
A medicéo serd realizada por més de utilizagdo efetiva do contéiner, considerando
o periodo em que o equipamento permanecer disponibilizado para a obra.

3. MOVIMENTACAO DE TERRA E MURETA DE CONTENCAO
3.1. Escavagdo manual em material de 12 categoria
Cédigo: 30101 — Fonte: DER-ES — Unidade: m3

Seré realizada escavacdo manual do terreno para execucdo das valas
destinadas aos blocos de concreto que servirdo de base para a instalacdo do
Gradil Nylofor.

A escavacdo devera seguir as dimensdes e profundidades estabelecidas no
projeto ou, na auséncia de detalhamento especifico, aquelas definidas pela
fiscalizagdo e compativeis com as caracteristicas do gradil e das bases de fixagao.

O fundo das valas devera ser regularizado e apresentar condi¢cdes adequadas
para execuc¢do dos blocos de concreto. O material proveniente da escavagado que ndo
for aproveitado deveréa ser removido para local adequado.

Assinado digitalmente. Acesse: https://riobananal.es.gov.br/ Chave: 0791de3a-aal9-406e-8dc5-0424bbd750a4
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Deverdo ser tomados cuidados para evitar desmoronamentos, danos as
instalacfes existentes e demais interferéncias presentes no local.

Método de medicao:
A medicdo sera realizada pelo volume efetivamente escavado, em metros cubicos
(m3), considerando as dimensodes das valas executadas.

3.2. Raspagem superficial manual do terreno
Cédigo: 10402 — Fonte: DER-ES — Unidade: m?

Seré realizada a raspagem superficial e limpeza do terreno, com utilizacédo
de ferramentas manuais, visando remover vegetagdo, residuos, materiais organicos,
irregularidades superficiais e demais elementos que possam prejudicar a preparagao
da area.

Este servico terd como finalidade preparar a superficie para a execucao das
etapas posteriores, especialmente o langcamento e regularizacdo da camada de
areia que servira de base para instalacdo da grama sintética.

Apds a raspagem, a area deverd ser limpa e deixada em condi¢bes adequadas
para receber o material de regularizagéo.

Método de medicao:
A medicdo sera realizada pela area efetivamente raspada e limpa, em metros
quadrados (m2).

3.3. Alvenaria de blocos de concreto estrutural
Cddigo: 50501 — Fonte: DER-ES — Unidade: m2

Sera executada alvenaria com blocos de concreto estrutural, conforme
dimensbes e caracteristicas previstas no orcamento, destinada a formagédo da mureta
de contencéo/estrutura de apoio do espaco, quando indicada em projeto.

Os blocos deverao ser assentados com argamassa adequada, mantendo-se o
correto alinhamento, nivelamento e prumo da estrutura.

Deverdo ser observadas as dimensbes previstas em projeto, garantindo
resisténcia, estabilidade e adequado acabamento.

Método de medicao:
A medicdo serd realizada pela area efetivamente executada de alvenaria, em
metros quadrados (m?), considerando as dimensdes da superficie construida.
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3.4. Fornecimento, preparo e aplicagcao de concreto ciclépico Fck = 15 MPa
Cédigo: 40202 — Fonte: DER-ES — Unidade: m3

O concreto ciclépico sera utilizado para a execu¢do das bases de concreto
destinadas a fixag&o dos brinquedos da Brinquedopragca.

As bases deverao ser executadas nos locais indicados em projeto, observando-
se as dimensbGes necessarias para garantir estabilidade e seguranca aos
equipamentos.

Apds a execucao das bases, os brinquedos deverédo ser posicionados e fixados
mediante utilizacdo de chumbadores mecénicos, conforme especificacdes dos
equipamentos e orientacbes do fabricante. A fixacdo dever4 garantir que o0s
brinquedos permanegam firmemente ancorados ao piso durante sua utilizacao.

O concreto devera apresentar resisténcia caracteristica minima de 15 MPa,
sendo constituido por concreto e pedra de mao na proporgdo prevista na composicao
do servico.

As superficies deverdo ser devidamente niveladas e acabadas, evitando-se
desniveis ou irregularidades que possam comprometer a instalacdo da grama sintética
ou a seguranca dos usuarios.

Método de medicao:
A medicéo sera realizada pelo volume efetivamente executado, em metros cubicos
(m3), considerando as dimensdes das bases de concreto executadas.

3.5. Execucgdo de pavimentagcdo com blocos intertravados de concreto
Cddigo: 200206 — Fonte: DER-ES — Unidade: m2

A pavimentacdo com blocos intertravados de concreto serd executada na
entrada da Brinquedopraga, constituindo area de acesso e circulagdo entre o espaco
externo e a area destinada aos brinquedos.

O servico compreenderd a preparacdo da area, execucdo da camada de
assentamento em pd de pedra, posicionamento dos blocos intertravados de concreto
tipo “pavi-s”, com espessura de 8 cm e resisténcia minima de 35 MPa, rejuntamento
com areia e compactacéo final com placa vibratéria.

Os blocos deveréo ser assentados de forma uniforme, mantendo alinhamento e
nivelamento adequados. A area de acesso devera apresentar superficie regular,
estavel e sem obstaculos, proporcionando condicbes adequadas de circulacdo aos
usuarios.

Método de medicgao:
A medicdo sera realizada pela area efetivamente pavimentada, em metros
guadrados (m3).
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4. PISO EM GRAMA SINTETICA

4.1. Fornecimento e instalacdo de grama sintética de 42 mm
Cddigo: 10042 — Fonte: ORSE — Unidade: m2

Seré executado piso em grama sintética com altura aproximada de 42 mm,
destinada a area de recreacao infantil.

Antes da instalagdo da grama, o terreno deverad estar devidamente limpo,
regularizado e preparado, sendo executada a camada de areia para regularizacédo da
superficie.

A grama sintética devera ser instalada de maneira uniforme, observando-se as
recomendacdes do fabricante quanto a preparacao da base, cortes, emendas, fixacdo
e acabamento.

As pecas deverdo ser corretamente posicionadas, evitando ondulagdes,
dobras, descontinuidades ou areas soltas. As emendas deverdo apresentar
acabamento adequado, garantindo uma superficie continua e uniforme.

Deverdo ser observadas as caracteristicas técnicas especificadas para o
material, especialmente quanto a resisténcia aos raios UV, resisténcia ao desgaste e
adequacdo ao uso em areas de recreacao infantil.

Método de medicao:
A medicdo serd realizada pela area efetivamente fornecida e instalada, em metros
guadrados (m3).

4.2. Aterro manual para regularizacdo do terreno com areia
Cddigo: 30206 — Fonte: DER-ES — Unidade: m3

Apoés a raspagem e limpeza do terreno, sera executado aterro manual com
areia para regularizacdo da area destinada a instalacdo da grama sintética.

A areia devera ser distribuida uniformemente sobre a superficie, formando uma
camada regular e adequada para receber o piso em grama sintética.

O material devera ser espalhado e regularizado de maneira a eliminar
depressbes e irregularidades, sendo realizado o adensamento necessario para
garantir estabilidade da base.

A superficie final devera apresentar caimento e regularidade adequados,
evitando a formacédo de pontos baixos que possam prejudicar o uso do espaco ou
favorecer o acumulo de agua.

Método de medicao:
A medicdo sera realizada pelo volume efetivamente utilizado e executado, em
metros cubicos (m3).
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5. FECHAMENTO COM GRADIL NYLOFOR

5.1. Cerca/Gradil Nylofor H=1,03 m
Cddigo: 13778 — Fonte: ORSE — Unidade: m

Serad executado o fechamento perimetral da Brinquedopraca com Gradil
Nylofor, com altura aproximada de 1,03 m, constituido por painéis metalicos
eletrostaticamente revestidos, com postes e acessoérios de fixacao.

O gradil sera instalado sobre os blocos de concreto previamente executados,
devendo os postes ser devidamente posicionados, alinhados, nivelados e fixados.

O fechamento terd como principal finalidade delimitar a area de recreagao
infantil, proporcionar maior seguranca as criancas, controlar os acessos e
dificultar a entrada de animais no interior da praca.

Devera ser garantida a estabilidade do conjunto, bem como o correto
alinhamento dos painéis e postes. Os elementos de fixacdo deverdo ser instalados
conforme as recomendacdes do fabricante.

Método de medicao:
A medicdo sera realizada pelo comprimento efetivamente instalado de gradil, em
metros lineares (m).

5.2. Portéao de abrir em Gradil Nylofor 3D
Cddigo: 200133 — Fonte: DER-ES — Unidade: UN

Seré instalado portdo de acesso a Brinquedopraca, constituido por painel em
aco galvanizado tipo Gradil Nylofor 3D, com dimens@es aproximadas de 1,00 m x 2,43
m, incluindo postes, elementos de fixa¢do, dobradicas, fechadura e demais acessorios
necessarios ao seu funcionamento.

O portdo devera ser instalado de maneira a permitir 0 acesso controlado ao
espaco, garantindo abertura e fechamento adequados.

Os elementos de fixagdo deverdo ser firmemente ancorados as estruturas de
suporte, mantendo o portédo estavel e devidamente alinhado.

A utilizacdo do portdo deveré contribuir para o controle de entrada e saida de
criangas e usuarios, bem como para impedir o acesso de animais ao interior da area
cercada.

Método de medicao:
A medicdo sera realizada por unidade (UN) de portao efetivamente fornecido e
instalado, incluindo seus respectivos acessorios.
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6. CONCLUSAO

Os servigos descritos neste Memorial Descritivo Sdo necessérios para a
adequada implantacao e funcionamento da Brinquedopraga no Municipio de Rio
Bananal/ES, compreendendo desde os servigos preliminares e preparagdo do terreno
até a execucdo das bases dos brinquedos, instalacdo do piso em grama sintética,
pavimentacao do acesso e fechamento perimetral.

A correta execucdo da raspagem e regularizacdo do terreno, seguida da
preparacdo da base e instalacdo da grama sintética, proporcionara uma superficie
adequada para utilizagé@o pelas criancas. As bases em concreto ciclopico, associadas
a fixacdo dos brinquedos por meio de chumbadores mecanicos, deverdo garantir a
estabilidade dos equipamentos.

Por sua vez, o Gradil Nylofor e 0 portdo de acesso constituirdo elementos
fundamentais para o controle do espaco, contribuindo para a protecdo das criancas,
evitando a entrada de animais e proporcionando maior organizacdo e seguranca ao
ambiente.

Dessa forma, a execucdo integrada dos servicos previstos permitira a
implantacao de um espaco publico de lazer com condi¢des adequadas de seguranca,
conforto, funcionalidade, durabilidade e qualidade de utilizacdo, proporcionando
melhores condicbes para as atividades recreativas e contribuindo para o bem-estar
dos usuarios da Brinquedopraca.

Assinado por GLAUCIA GASPARINI
082.***.***_**
MUNICIPIO DE RIO BANANAL

GLAUCIA GASPARINI
ENGENHEIRA CIVIL - CREA ES - 018315/D
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PREFEITURA DE RIO BANANAL

GLAUCIA GASPARINI
ENGENHEIRA CI

~y———————

VIL - CREA ES - 018315/D

Obra: CONSTRUGAO DE ESPAGO DESTINADO A BRINQUEDOPRAGA DO MUNICIPIO Fonte BDI:
Unidade federativa: ESPIRITO SANTO SINAPI mar/26 SEM DESONERAGAO
DER ES mar/2 SEM DESONERAGAO
LOCAL: COMUNIDADE DO PANORAMA ar/26 c,.
ORSE mar/26 SEM DESONERACAO
PREGO PREGO PREGO
=) SOBIGY DESCRICAC [REE U || QUARMIEAES UNITARIO SEM BDI | UNITARIO COM BDI TOTAL R$
1.1 20305 Placa de obra nas dimensdes de 2.0 x 4.0 m, padrao DER DER ES M2 8,00| R$ 241,93 R$ 312,28| R$ 2.498,24
1.2 20344 e desmobilizagdo de conteiner locado para barracéo de obra DER ES UND 1,00 R$ 1.766,67| R$ 2.280,42| R$ 2.280,42
Aluguel mensal container para almoxarifado, incl. porta, 2 janelas, 1 pt iluminacéo,
1.3 20356 Isolamento térmico (teto), piso em comp. Naval pintado, cert. NR18, incl. laudo DER ES MES 1,00 R$ 816,67 R$ 1.054,16| R$ 1.054,16|
descontaminag&o.
2.1 30101 Escavagdo manual em material de 1a. categoria, até 1.50 m de profundidade DER ES M3 1,44 R$ 63,96/ R$ 82,56 R$ 118,89
22 10402 Raspagem superﬁgal e limpeza manual do terreno, realizado com o uso de DERES M2 80,00 R$ 292| R 6.35| R$ 508,00
ferramentas manuais
Alvenaria de blocos de concreto estrutural 14x19x39cm cheios "Classe B", com
23 50501 istencia minima a comp! 15MPa, assentados ¢/ argamassa de cimento | ep po M2 14,40 R$ 14382| R$ 185,64| R$ 2.673,22
areia média no trago 1:4, preparo com betoneira, esp. juntas 10mm e esp. da parede
s/ revestimento 14cm
- - ———— - —
24 a0202 |7 preparo & de ciclpico Fek=15MPa com 30% de|  pepes | s 3,75| R$ 756,36 R$ 976,31| R$ 3.661,16
pedra de mao
Fornecimento e instalacdo de grama sintética 42mm, alta durabilidade, cor verde,
3.1 10042 proteg&o raios UV e luz solar, incluso cola, type, areia tratada, borracha e mao de obra ORSE M2 80,00( R$ 61,90 R$ 79,90 R$ 6.392,00
especializada
Aterro manual para regularizagdo do terreno em areia, inclusive 3
32 30206 hidraulico e fornecimento do material (maximo de 100m3) DER ES M 12,00] R$ 201,13| R$ 259,62 R$ 315,44
Cerca/gradil Nylofor h=1,03m, malha 5x20cm - fio 5 mm, revestidos em poliester por
4.1 13778 processo de pintura eletrostatica nas cores verde ou branca. Fornecimento e ORSE M 36,00 R$ 406,84 R$ 525,15| R$ 18.905,40
instalagdo. Inclusive poste e acessorios
Fornecimento e instalagéo Portdo de Abrir em Gradil Nylofor 3D, em painel de ago
4.2 200133 galvanizado, Dim.: 1,00 x 2,43m - Belgo ou equivalente, malha retangular 200xX50mm DER ES UND 1,00|] R$ 2.404,49| R$ 3.103,72| R$ 3.103,72
e fio de ago @5,0mm, incl. poste de ago galv. 60x40mm
VALOR TOTAL COM GRAMA: R$ 44.310,65|

Lapende
@ AREADD TR

oo CERCACON GRADL NLCFOR
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PREFEITURA DE RIO BANANAL

Obra: CONSTRUGAO DE ESPAGO DESTINADO A BRINQUEDOPRAGA DO MUNICIPIO Fonte BDI:
Unidade federativa: ESPIRITO SANTO SINAPI mar/26 SEM DESONERAGAO
DER ES mar/26 SEM DESONERAGAO
LOCAL: COMUNIDADE DO PANORAMA c,.
ORSE mar/26 SEM DESONERACAO
ITEM CODIGO DESCRIGAO FONTE UND | QUANTIDADE MEMORIA DE CALCULO
1.1 20305 Placa de obra nas dimensées de 2.0 x 4.0 m, padrdo DER DER ES M2 8,00 2 m altura x 4 m largura = 8,00 m?
1.2 20344 e desmobilizagdo de conteiner locado para barracéo de obra DER ES UND 1,00 uma unidade
Aluguel mensal container para almoxarifado, incl. porta, 2 janelas, 1 pt iluminacéo,
13 20356 Isolamento térmico (teto), piso em comp. Naval pintado, cert. NR18, incl. laudo DERES MES 1,00 1 meses
descontaminag&o.
2.1 30101 Escavagdo manual em material de 1a. categoria, até 1.50 m de profundidade DER ES M2 1,44 Perimetro do muro = 36 m x 0,20 m altura x 0,20 largura = 1,44 m3
22 10402 Raspagem superfi;ial e limpeza manual do terreno, realizado com o uso de DERES M2 80,00 area da brinquedopraga = 80,00 m?
ferramentas manuais
Alvenaria de blocos de concreto estrutural 14x19x39cm cheios "Classe B", com
23 50501 istencia minima a c 15MPa, assentados ¢/ argamassa de cimento | ep pg M2 14,40 Perimetro do muro = 36 m x 0,40 m altura = 14,40 m?
areia média no trago 1:4, preparo com betoneira, esp. juntas 10mm e esp. da parede
s/ revestimento 14cm
24 40202 Forneci preparo e apli de o ciclépico Fek=15MPa com 30% de DERES M3 3,75 0,5 largura x 0,5 comp x 1m profundidade = 3,75 m?
pedra de mao
Fornecimento e instalacdo de grama sintética 42mm, alta durabilidade, cor verde,
3.1 10042 protegdo raios UV e luz solar, incluso cola, type, areia tratada, borracha e méao de obra| ORSE M2 80,00 area da brinquedopraga = 80,00 m?
especializada
3.2 30206 A“erfo »manual para regularlzagép do‘ tgrreno em areia, inclusive DERES M3 12,00 area da brinquedopraca = 80,00 m? x 0,15 m altura da areia = 12,00 m3
hidraulico e fornecimento do material (maximo de 100m3)
Cerca/gradil Nylofor h=1,08m, malha 5x20cm - fio 5 mm, revestidos em poliester por
4.1 13778 processo de pintura eletrostatica nas cores verde ou branca. Fornecimento e ORSE M 36,00 comprimento do gradil de 1,03 m de altura = 36,00 m conforme projeto
instalacdo. Inclusive poste e acessorios
Fornecimento e instalagéo Portdo de Abrir em Gradil Nylofor 3D, em painel de ago
4.2 200133 galvanizado, Dim.: 1,00 x 2,43m - Belgo ou equivalente, malha retangular 200x50mm DERES UND 1,00 UMA unidade
e fio de ago @5,0mm, incl. poste de ago galv. 60x40mm

GLAUCIA GASPARINI
ENGENHEIRA CIVIL - CREA ES - 018315/D
- —~y—
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DETALHAMENTO DO BDI

PROPONENTE: Prefeitura de Rio Bananal
OBRA: CONSTRUCAO DE ESPACO DESTINADO A BRINQUEDOPRAGCA DO MUNICIPIO

CONTRATO:

1. Regime de Contribuicdo Previdenciaria
Com Desoneracao

2. Tipo de Intervencgao
Edificacdes

3. Incidéncias sobre o custo

Administracdo Central - AC 4,00 %
Riscos - R 1,04 %
Seguros e Garantias Contratuais - S+G 0,62 %
Despesas e Encargos Financeiros - DF 1,05 %
[Lucro - L \ 5,00 % |

4 —Incidéncias sobre o preco de venda

[Despesas Tributérias - | \ 13,15 % |
Percentual da base de calculo para o ISS: 100,00 %
Aliquota do ISS (sobre a base de célculo): 5,00 %
Aliguota Efetivado do 1SS 5,00 %
COFINS 3,00 %
PIS 0,65 %
INSS 4,50 %
5 — Demonstrativo de célculo do BDI
BDI= (1+(AC+S+R+G))(1+DF)(1+L)) -1 =
L) 29,08%

Declaro para os devidos fins que, conforme legislagéo tributaria municipal, a base de célculo
do ISS para Edificagdes é de 100 %, com a respectiva aliquota de 5 %

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribui¢éo Previdenciaria adotado para
elaboragédo do orgamento foi Com Desoneragéo, e que esta é a alternativa mais adequada para
a Administragdo Publica.

Eng./Arq. GLAUCIA GASPARINI
CREA/CAU: ENGENHEIRA CIVIL - CREA ES - 018315/D

Assinado por BRUNO PELLA 093.%** ***_xx
MUNICIPIO DE RIO BANANAL
Responsavel Tomador
Nome BRUNO PELA
Cargo PREFEITO MUNICIPAL
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Anotagio de Responsabilidade Técnica - ART ART de Obra ou Servigo
Lei n® 6.496, dap'ir de dezembro de 1977 CREA'ES 0820260110185

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do ES ART Individual

1. Responséavel Técnico
GLAUCIA GASPARINI
Titulo profissional: ENGENHEIRO CIVIL,ENGENHEIRO DE SEGURANCA RNP: 0807060577

DO TRABALHO Registro: ES-018315/D

Empresa contratada: MUNICIPIO DE RIO BANANAL Registro: 15429

2. Dados do Contrato

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL CPF/CNPJ: 27744143000164
Rua: AVENIDA 14 DE SETEMBRO No: 887

Complemento: CEP: 29920000

Cidade: RIO BANANAL UF: ES Bairro: cENTRO

Telefone:

Contrato: N° do Aditivo: 0

Valor do Contrato/Honorarios: R$0,00 Tipo de contratante: PESSOA JURIDICA

— 3. Dados da Obra/Servigo

Rua: CENTRO, SAO FRANC., SAO J. TIRADENTES, S. B., IRIR., BANALZ. N°:  SIN

Complemento: Bairro: RIO BANANAL Quadra Lote

Cidade: RIO BANANAL UF: ES CEP: 29920000

Data de inicio:  20/07/2026 Prev. Término: 31/12/2026 Coord. Geogr.:

Proprietario:. PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL CPF/CNPJ:27744143000164
4. Atividade Técnica

Qtde de Pavimento(s): 0 N° Pavimento(s): O Dimenséao/Quantidade: 1 Unidade de medida: UNID

ATIVIDADE(S) TECNICA(S): 35 - 5.1 - ELABORAGAO DE PROJETO
PARTICIPAGAO:
NATUREZA: 103 - AUTORIA

NIVEL: 104 - EXECUGAO
NATUREZA DO(S) SERVIGO(S): 9111 - SERVIGOS AFINS E CORRELATOS (ESPECIFICAR NO CAMPO 22)

TIPO DA OBRA/SERVICO: 225 - ACESSIBILIDADE,513 - PARQUES/PRACAS/JARDINS/PLAY-GROUND

PROJETO(S)/SERVIGO(S): 1 - PROJETO ARQUITETONICO,2 - PROJETO ESTRUTURAL,13 - PROJETO DE URBANIZAGAO,18 - OUTROS PROJETOS/SERVIGOS

Apbs a concluséo das atividades técnicas, o profissional devera proceder a baixa desta ART.

5. Observagdes
RESPONSAVEL PELA ELABORA(;AO DO PROJETO PARA IMPLANTA(;AO DE PISO AMORTECEDOR E CERCAMENTO DAS AREAS DESTINADAS A INSTALAQAO DE
PARQUINHOS INFANTIS EM ESPACOS PUBLICOS, NAS SEGUINTES LOCALIDADES: PRACA LUIZ ARPINI (BAIRRO CENTRO) - 442,00 M2, DISTRITO DE e}
FRANCISCO - 228,00 M2, DISTRITO DE SAO JORGE DE TIRADENTES - 225,00 M?, COMUNIDADE DE SAQ BENTO - 200,00 M2, COMUNIDADE IRIRITIMIRIM - 75,00 M2,
COMUNIDADE BANANALZINHO - 80,00 M2.

6. Declaragdes

Profissional

Contratante

Acessibilidade: <declara a aplicabilidade das regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislagdo especifica e no Decreto
n°5.296, de 2 de dezembro de 2004, as atividades profissionais acima relacionadas.>

— 7. Entidade de classe 9. Informagdes
NENHUMA ENTIDADE . A ART é valida somente quando quitada, podendo sua
conferéncia ser realizada no site do CREA.
8.Assinaturas . A autenticidade deste documento pode ser verificada no
Declaro serem verdadeiras as informacdes acima. site www.creaes.org.br ou www.confea.org.br
) de de . A guarda davia assinada da ART seré de responsabilidade
Local Data do profissional e do contratante com o objetivo de

documentar o vinculo contratual.

GLAUCIA GASPARINI - CPF: 08277757760

- www.creaes.org.br  creaes@creaes.org.br c -!-s
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - CPF/CNPJ: 27744143000164
tel: (27)3134-0046 art@creaes.org.br H_.EA. o
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Anotagio de Responsabilidade Técnica - ART ART de Obra ou Servigo
Lei n® 6.496, dap'ir de dezembro de 1977 CREA'ES 0820260111326

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do ES ART Individual

1. Responséavel Técnico
GLAUCIA GASPARINI
Titulo profissional: ENGENHEIRO CIVIL,ENGENHEIRO DE SEGURANCA RNP: 0807060577

DO TRABALHO Registro: ES-018315/D

Empresa contratada: MUNICIPIO DE RIO BANANAL Registro: 15429

2. Dados do Contrato

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL CPF/CNPJ: 27744143000164
Rua: AVENIDA 14 DE SETEMBRO No: 887

Complemento: CEP: 29920000

Cidade: RIO BANANAL UF: ES Bairro: cENTRO

Telefone:

Contrato: N° do Aditivo: 0

Valor do Contrato/Honorarios: R$0,00 Tipo de contratante: PESSOA JURIDICA

— 3. Dados da Obra/Servigo

Rua: CENTRO, SAO FRANC., SAO J. TIRADENTES, S. B., IRIR., BANALZ. Ne:

Complemento: Bairro: RIO BANANAL Quadra Lote

Cidade: RIO BANANAL UF: ES CEP: 29920000

Data de inicio:  20/07/2026 Prev. Término: 31/12/2026 Coord. Geogr.:

Proprietario:. PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL CPF/CNPJ:27744143000164
4. Atividade Técnica

Qtde de Pavimento(s): 0 N° Pavimento(s): O Dimenséao/Quantidade: 1 Unidade de medida: UNID

ATIVIDADE(S) TECNICA(S): 59 - 23.1 - ELABORAGAO DE ORGAMENTO
PARTICIPAGAO:
NATUREZA: 100 - RESPONSABILIDADE TECNICA

NIVEL: 104 - EXECUGAO
NATUREZA DO(S) SERVIGO(S): 9111 - SERVIGOS AFINS E CORRELATOS (ESPECIFICAR NO CAMPO 22)

TIPO DA OBRA/SERVICO: 225 - ACESSIBILIDADE,513 - PARQUES/PRACAS/JARDINS/PLAY-GROUND

PROJETO(S)/SERVICO(S): 100 - NENHUM

Apés a concluséo das atividades técnicas, o profissional devera proceder a baixa desta ART.

5. Observagdes
RESPONSAVEL PELA ELABORA(;AO DO ORCAMENTO PARA IMPLANTA(;AO DE PISO AMORTECEDOR E CERCAMENTO DAS AREAS DESTINADAS A INSTALA(;AO DE
PARQUINHOS INFANTIS EM ESPACOS PUBLICOS, NAS SEGUINTES LOCALIDADES: PRACA LUIZ ARPINI (BAIRRO CENTRO) - 442,00 M2, DISTRITO DE e}
FRANCISCO - 228,00 M2, DISTRITO DE SAO JORGE DE TIRADENTES - 225,00 M2, COMUNIDADE DE SAO BENTO - 200,00 M2, COMUNIDADE IRIRITIMIRIM - 75,00 M2,
COMUNIDADE BANANALZINHO - 80,00 M2.

6. Declaragdes

Profissional

Contratante

Acessibilidade: <declara a aplicabilidade das regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislagdo especifica e no Decreto
n°5.296, de 2 de dezembro de 2004, as atividades profissionais acima relacionadas.>

— 7. Entidade de classe 9. Informagdes
NENHUMA ENTIDADE . A ART é valida somente quando quitada, podendo sua
conferéncia ser realizada no site do CREA.
8.Assinaturas . A autenticidade deste documento pode ser verificada no
Declaro serem verdadeiras as informacdes acima. site www.creaes.org.br ou www.confea.org.br
) de de . A guarda davia assinada da ART seré de responsabilidade
Local Data do profissional e do contratante com o objetivo de

documentar o vinculo contratual.

GLAUCIA GASPARINI - CPF: 08277757760

- www.creaes.org.br  creaes@creaes.org.br c -!-s
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - CPF/CNPJ: 27744143000164
tel: (27)3134-0046 art@creaes.org.br H_.EA. o

Valor ART: R$ 108,39 Registrada em: 06/08/2026  Data de pagamento: 11/08/2026 Valor Pago: R$ 108,39 Nosso Numero: 2623404887

Assinado digitalmente. Acesse: https://riobananal.es.gov.br/ Chave: 0791de3a-aal9-406e-8dc5-0424bbd750a4
Projeto Basico N° 000038/2026
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PLANTA BAIXA - LOCACAO DO PARQUINHO INFANTIL

G,

ESC.: 1/50 COMPRIMENTO TOTAL DO CERCAMENTO COM PAINEL NYLOFOR 3D =36 m

TABELA DE AREAS

AREA GRAMADA: 405 m2

AREA DE PAVIMENTO (CALCADA): 17 M?
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POSTE 40 X 60 mm COMP. = 1,08 M
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Gradil 3D

DETALHE 2 - SECAO TRANSVERSAL
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TELA NYLOFOR MALHA 5X20

FIXADOR DE POLIAMIDA

POSTE 40 X 60 mm COMP. = 2,08 M

ALVENARIA DE BLOCO DE
CONCRETO 14X19X39
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SOLO NATURAL
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ESC.: 1/20

Coriar o fio
horizontal
somente
nas curvaturas

Q DETALHE 3 - CURVA DE PAINEL

Assinado digitalmente. Acesse: https://riobananal.es.gov.br/ Chave: 0791de3a-aal9-406e-8dc5-0424bbd750a4
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Grama sintética: 20 mm

Q DETALHE 4 - ELEMENTOS DO GRAMADO

Amortecimento (shockpad): 15 mm a 20 mm

Brita + po de brita compactados: 15 cm
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LOCALIZACAO DO PARQUINHO E RELACAO COM O ENTORNO
Coordenadas: UTM 24 K 356978.70 m E 7863322.03 m S

PREFEITURA MUNICIPAL
DE RIO BANANAL

ADM. 2025/ 2028

Planta Baixa, Cortes, Locacao e Localizacao

FINALIDADE :
Cerca Nylofor e Implantacdo de Grama Sintética

DESENHO:  Ricardo Prati

PROPRIETARIO : LOCAL:
Comunidade de Panorama, Rio Bananal - ES

Prefeitura Municipal de Rio Bananal

PREFEITO: AUTOR:

Bruno Pella

Glaucia Gasparini CREA ES - 018315/D
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