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PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES

)
—t PLANILHA ORCAMENTARIA
OBRA: MAO DE OBRA PARA MANUTENGAO DE PAVIMENTAGCAO BDI: 34,53% LS:
LOCAL: RIO BANANAL/ES DATA BASE: 157,27%(H)
TABELAS DE REFERENCIAS: IOPES, DER-ES 02/2020
ITEM| FONTE | CODIGO DESCRICAO UND| QUANT. | P. UNITARIO P. TOTAL %/TOTAL
1 MANUTENGCAO DE PAVIMENTACAO
Espalhamento de p6 de pedra e assentamento de blocos pré-moldados de concreto
1.1 | COMP-01 tipo pavi-s ou equivalente assentados sobre colchdo de pé de pedra na espessurade | M2 | 2.500,00 | RS 13,22 RS 33.050,00 45,43%
10 cm, exclusive bloco pré-moldado de concreto e pd de pedra
Assentamento de meio-fio de concreto pré-moldado com dimensdes de
1.2 | COMP-02 15x12x30x100 cm, rejuntados com argamassa de cimento e areia no trago 1:3, M 1.000,00 | RS 30,48 | RS 30.484,50 41,95%
exclusive meio-fio de concreto pré-moldado
13 DER-ES 40108 [Compactagdo de subleito M2 1.000,00 | RS 2,96| RS 2.960,00 4,07%,
SUBTOTAL: RS 66.494,50 91,51%
2 ADMINISTRAGAO LOCAL
2.1 | comp-03 ADMINISTRAGAO LOCAL [unp] 1,00 [RS  6.173,02] RS 617302 |  8,49%
SUBTOTAL: RS 6.173,02 8,49%
VALOR TOTAL: RS 72.667,52 100,00%|
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